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EDITAL DE CONCORRÊNCIA  N° 004/2022 

 
1- INTRODUÇÃO  
 
1.1 O MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAI, por meio da Prefeitura Municipal de Barra do 
Piraí, situada à Travessa Assumpção, n° 69, Centro, devidamente autorizada pelo Prefeito 
Sr. Mário Reis Esteves, na forma do disposto no Processo Administrativo n.º 
5793/2022, torna público que fará realizar, no dia 11 de agosto de 2022, às 10 horas, 
por meio da Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 041/2022, de 
10/01/2022, na sala de reunião, a licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, sob regime 
de empreitada por preço Global do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, que se regerá pela 
Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, pela Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, e respectivas alterações, Decreto Municipal nº 015 de 21 de fevereiro 
de 2020 além das demais disposições legais aplicáveis e do disposto no presente Edital.  
 
1.2 As retificações do edital, por iniciativa oficial ou provocada por eventuais 
impugnações, obrigarão a todos os licitantes, devendo ser publicadas no Boletim Oficial 
Eletrônico (BOE) e divulgadas por meio eletrônico na internet, sendo comunicadas aos 
adquirentes do edital, via e-mail, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto 
quando, inquestionavelmente, a modificação não alterar a formulação das propostas. 
 
1.3 O Edital e seus anexos deverão ser retirados na PMBP, situada na Travessa 
Assumpção, n° 69, Centro, município de Barra do Piraí RJ, de 10:00 horas até 17:00 
horas, sala de licitações, com a permuta de 10(dez) CD´s ou 01(um) pen drive de 08(oito) 
Gb. Os interessados poderão obter maiores esclarecimentos ou dirimir suas dúvidas 
acerca do objeto deste Edital ou interpretação de quaisquer de seus dispositivos, até 02 
(dois) dias úteis anteriores à data do início da licitação, abertura da sessão, por escrito, no 
endereço supracitado ou através dos telefones (24) 2442-5372 ou pelo e-mail: 
licitacao@barradopirai.rj.gov.br. 
  
 1.3.1 Caberá ao Presidente, responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo 
de até 24 (vinte e quatro) horas, antes do encerramento do prazo de acolhimento de 
propostas. 

1.3.2 O edital e seus anexos poderão ser retirado na Prefeitura Municipal, na sala  
da Administração, no endereço acima citado. 

 
1.4 Os interessados poderão formular impugnações ao Edital em até 02 (dois) dias úteis 
anteriores à data do início da licitação, por escrito, no endereço indicado no item 1.3. 
 
 1.4.1 Caberá a Autoridade Competente responder as impugnações e pedidos de 
esclarecimento deduzidos pelos potenciais licitantes antes da realização da sessão, com 
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encaminhamento de cópia da resposta para todos os interessados por quaisquer das 
formas previstas no item 1.2 deste edital. 
 
1.5 Ocorrendo Ponto Facultativo, ou outro fato superveniente de caráter público, que 
impeça a realização dos eventos nas datas acima marcadas, a licitação ficará 
automaticamente adiada para o mesmo horário do primeiro dia útil subsequente, 
independentemente de nova comunicação. 
 
2- DO OBJETO 
 
2.1- A  presente Concorrência tem como objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, DRENAGEM E 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO NAS RUAS ANTÔNIO FREITAS TINOCO, DOUTOR 
VITÓRIO DA COSTA, OSWALDO  LAZARINE PECKOLT, ALTAIR TEIXEIRA, 
PROFESSÔRA SÁTIRA DE SOUZA TERRA, no Distrito de Ipiabas neste Município, 
conforme especificação no Projeto Básico (Anexo I), Memorial Descritivo (ANEXO II), 
Memória de Cálculo (ANEXO III), Planilha de Custos – EMOP(ANEXO IV), + Cálculo 
de BDI(ANEXO IV-I), Cronograma Físico-Financeiro (ANEXO V), Plantas (ANEXO VI), 
Proposta de Preços (ANEXO VII) e demais anexos contidos neste Edital.  
 
3- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
3.1. Estima-se o valor global desta CONCORRÊNCIA em R$ 3.514.312,81 (três milhões 
quinhentos e quatorze  mil, trezentos e doze reais e oitenta  e um centavos) 
  
3.2. Os recursos necessários à realização do objeto ora licitado correrão à conta da 
seguinte dotação orçamentária: 

 
4- TIPO DE LICITAÇÃO  
 
4.1 - A presente licitação rege-se pelo tipo MENOR PREÇO GLOBAL. 
 
5 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
5.1 Não serão admitidas na licitação as empresas punidas, no âmbito da Administração 
Pública, com as sanções prescritas nos incisos III e IV do art. 87 da Lei n.º 8.666/93. 
 
 
 

Secretaria Programa de Trabalho Elemento de despesa Recurso 

SMOP 20.12.15.543.1011.1005 44.90.51.99 0000 
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5.2 Um licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo 
econômico ou financeiro, somente poderá apresentar uma única proposta de preços. 
Caso um licitante participe em mais de uma proposta de preços, estas propostas não 
serão levadas em consideração e serão rejeitadas. 
 

5.2.1 Para tais efeitos entendem-se que fazem parte de um mesmo grupo 
econômico ou financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com participação 
em mais de 5%), ou representantes legais comuns, e aqueles que dependam ou 
subsidiem econômica ou financeiramente a outra empresa. 
 
5.3 Não será permitida a participação na licitação das pessoas físicas e jurídicas 
arroladas no artigo 9º da Lei n.º 8.666/93. 
 
6. DA FASE DE HABILITAÇÃO  
 
6.1. DOS CADASTRADOS OU NÃO CADASTRADOS 
 
 6.1.1 Poderão participar da licitação as pessoas físicas ou jurídicas com atividades 
específicas no ramo pertinente ao objeto desta Concorrência, Cadastradas ou não na 
Prefeitura do Município de Barra do Piraí - PMBP.  
 

6.1.2 Será permitida a participação de licitantes não cadastrados, desde que 
atendam a todas as condições exigidas  no presente Edital, observado o disposto no § 9º, 
do art. 22, da Lei n.º 8.666/93.  
 

6.1.3 A documentação a que se refere ao item 6.2.1 deverá ser apresentada 
perante a Comissão de Licitação na data constante do item 1.1.  
 

6.1.4 A habilitação do licitante não cadastrado não implicará em seu cadastramento 
na Prefeitura Municipal de Barra do Piraí - PMBP, o qual se subordina a análise, em 
processo específico e segundo as normas vigentes. 
 
6.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 

6.2.1 Para fins de comprovação da habilitação jurídica, deverão ser apresentados, 
conforme o caso, os seguintes documentos:  
 

a) Cédula de Identidade e CPF de um dos sócios ou do diretor; 
b) Registro Comercial, no caso de empresário pessoa física; 
c) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades empresárias, e, no caso de sociedades por 
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
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d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada 
de prova de diretoria em exercício; 

e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 
em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;  

f) A Sociedade Simples que não adotar um dos tipos regulados nos arts. 1.039 a 
1.092 deverá mencionar, no contrato social, por força do art. 997, inciso VI, da Lei Federal 
nº 10.406/2002, as pessoas naturais incumbidas da administração; 

g) Ata da respectiva fundação, e o correspondente Registro na Junta 
Comercial, bem como o estatuto com a ata da assembleia de aprovação, na forma do 
artigo 18 da Lei nº 5.764/71, em se tratando de sociedade cooperativa. 
 
6.3 DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 

6.3.1 Para fins de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, deverão ser 
apresentados os seguintes documentos:  
 

a) prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se 
houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

c) prova de regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 
domicílio ou sede do licitante, que será realizada da seguinte forma:  

 
c.1) Fazenda Federal: apresentação de Certidão Conjunta Negativa de 

Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão 
Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, 
as Contribuições Sociais previstas nas alíneas a a d, do parágrafo único, do art. 11, da Lei 
nº 8.212, de 1991;  

 
 c.2) Fazenda Estadual: apresentação da Certidão Negativa de Débitos, 

ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, do Imposto sobre Operações relativas à 
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, 
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, expedida pela Secretaria de Estado de 
Fazenda, e Certidão Negativa de Débitos em Dívida Ativa, ou Certidão Positiva com 
efeito de Negativa, expedida pela Procuradoria Geral do Estado ou, se for o caso, 
certidão comprobatória de que o licitante, em razão do objeto social, está isento de 
inscrição estadual; 

c.3) Fazenda Municipal: apresentação da Certidão Negativa de Débitos, 
ou Certidão Positiva com efeito de Negativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer 
Natureza - ISS, ou, se for o caso, certidão comprobatória de que o licitante, em razão do 
objeto social, está isento de inscrição municipal; 
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 d) prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), expedido pela Caixa Econômica Federal – 
CEF;  
 

e) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da 
Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT. 

 
6.3.2. A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deverá apresentar a 

documentação de regularidade fiscal ainda que esta acuse restrições, caso em que 
deverá ser aplicado o disposto do item 7.15. 

 
6.4 DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 
6.4.1 Todos os licitantes deverão apresentar Certidões negativas de falências e 
concordatas expedidas pelos distribuidores da sede, que deverão constar informações 
referentes às Falências e Concordatas, conforme modelo de certidões (cíveis ou 
especiais), modelo fazendário não atende. Se o licitante não for sediado na Comarca 
da Capital do Estado do Rio de Janeiro, as certidões deverão vir acompanhadas de 
declaração oficial da autoridade judiciária competente, relacionando os distribuidores que, 
na Comarca de sua sede, tenham atribuição para expedir certidões negativas de falências 
e concordatas. 
 
6.4.2 - Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último Exercício, já 
exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira 
da(s) Empresa(s), vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, 
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 
(três) meses da data de apresentação da proposta. 
 
6.4.3 - Prova de possuir Capital Social ou Patrimônio Líquido, cujo valor seja, no 
máximo, igual ou superior a 10 % (dez por cento) do valor estimado da contratação, 
comprovado na data da apresentação da  proposta.  
 
 
6.5 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA / VISITA TÉCNICA 
 
6.5.1 Para fins de comprovação de qualificação técnica, a empresa deverá apresentar 
Atestado de Capacidade Técnica, emitidos por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, devidamente registrado na entidade profissional competente, comprovando 
serviço de acordo com o Projeto Básico (Anexo I), Memorial Descritivo (Anexo II) e 
Memória de Cálculo (Anexo III). 
 
6.5.2 Certificado de registro da empresa licitante no Conselho Regional de Engenharia 
– CREA , que comprove a regularidade perante o Conselho. 
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6.5.3 O licitante poderá realizar a Visita Técnica agendando, no mínimo 05(cinco) 
dias de antecedência, com a Secretaria Municipal de Obras Públicas através do 
telefone nº 2443-3559 ou apresentar Declaração (Anexo XV) que tem pleno 
conhecimento de todas as especificações técnicas à execução dos serviços, 
assinado pelo responsável técnico da empresa.   
 
6.6 DA DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO ART. 7º, INCISO XXXIII DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
 
6.6.1 Todos os licitantes deverão apresentar Declaração Relativa à Trabalho de 
Menores (Anexo X), de que não possui em seu quadro funcional nenhum menor de 
18(dezoito) anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer 
trabalho por menor de 16(dezesseis) anos, na forma do art. 7º, inciso XXXIII, da 
Constituição Federal. 
 
6.7 DO PRAZO DE VALIDADE DAS CERTIDÕES 
 
6.7.1 As certidões valerão nos prazos que lhe são próprios. Inexistindo esse prazo, 
reputar-se-ão válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição. 
 
6.8 DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E 
DAS PROPOSTAS 
 
6.8.1 No local, data e hora fixados no item 1.1, apresentarão os licitantes suas propostas 
em 02 (dois) envelopes, opacos, indevassáveis e lacrados, designados, respectivamente 
“A” e “B”, constando obrigatoriamente na parte externa de cada um deles as seguintes 
indicações: 

ENVELOPE “A”  
 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA 
DO PIRAÍ 

 
CONCORRÊNCIA  Nº 004/2022      

 
NOME COMPLETO E  
ENDEREÇO DO LICITANTE 

ENVELOPE “B”  
 

PROPOSTA DE PREÇOS 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO 
PIRAÍ 

 
CONCORRÊNCIA  Nº 004/2022  

 
NOME COMPLETO E  
ENDEREÇO DO LICITANTE 

 
6.8.2 Os documentos dos ENVELOPES “A” - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO e 
“B” - PROPOSTA DE PREÇOS serão apresentados na forma estabelecida nos itens 
abaixo. 
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6.8.3 Os documentos exigidos no ENVELOPE “A” - DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO deverão ser apresentados no original ou em cópia reprográfica 
autenticada, na forma do art. 32, e seus parágrafos, da Lei Federal nº 8.666/93, e 
rubricados pelo representante legal do licitante. 
 
6.8.4 Pode a Comissão de Licitação pedir a exibição do original dos documentos. 
 
6.8.5 O ENVELOPE “A” conterá os documentos especificados no item 6. 
 
6.8.6 Os documentos do ENVELOPE “B” - PROPOSTA DE PREÇOS serão 
apresentados em 01 (uma) via, exclusivamente no impresso padronizado fornecido pela 
administração (Anexo VII) as quais deverão ser preenchidas pelo licitante e devidamente 
rubricadas pelo representante legal. Os preços serão apresentados em algarismos e por 
extenso e cotados em moeda nacional, prevalecendo, em caso de discrepância, a 
indicação por extenso.  
 
6.8.7 Não serão admitidas, sob qualquer pretexto, modificações ou substituições da 
proposta ou de quaisquer documentos, uma vez entregues os envelopes à Presidente da 
Comissão.  
 
6.8.8 As empresas participantes poderão ser representadas no ato licitatório por seu 
representante legal, desde que apresente o original ou cópia autenticada do Ato 
Constitutivo acompanhado da carteira de identidade, ou por procurador munido do 
instrumento procuratório, outorgado pelo representante legal da empresa, com firma 
reconhecida.   
 

6.8.8.1 Estes documentos deverão ser entregues fora de qualquer envelope ao 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação, junto com os ENVELOPES “A” E “B”.  
Os licitantes que não se fizerem presentes pela forma estabelecida neste item, ficarão 
impedidos de se manifestar durante os trabalhos. 
 
6.8.9 Do instrumento procuratório mencionado no item 6.8.8, deve constar a outorga de 
poderes para a prática de todos os atos inerentes à licitação, inclusive para desistência de 
recursos. 
 

6.8.9.1 A Carta de Credenciamento - Anexo IX, a ser apresentada juntamente 
com a carteira de identidade do credenciado e documento que comprove os poderes do 
outorgante, substitui, para todos os fins, a procuração a que se refere o item 6.8.8, 
inclusive no que concerne aos poderes para a prática de todos os atos da licitação e 
renúncia ao direito de recorrer; 
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6.8.9.2 Os licitantes poderão apresentar mais de um representante ou procurador, 
ressalvada à Comissão de Licitação a faculdade de limitar esse número a um, se 
considerar indispensável ao bom andamento das sessões públicas; 
 

6.8.9.3 É vedado a um mesmo procurador ou representante legal ou credenciado 
representar mais de um licitante, sob pena de afastamento do procedimento licitatório dos 
licitantes envolvidos. 
 
6.9 A Proposta de Preços será feita em moeda nacional e deverá corresponder aos 
preços praticados pela empresa, para pagamento à vista, na data de realização da 
licitação, englobando todas as despesas relativas ao objeto do contrato, bem como os 
respectivos custos diretos e indiretos, tributos, remunerações, despesas fiscais e 
financeiras e quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto desta licitação.  
 

6.9.1 Nenhuma reivindicação adicional de pagamento ou reajustamento de preços 
será considerada.  
 
6.10 A Declaração de Inexistência de Penalidade (Anexo XIII) e a Declaração de 
Requisitos de Habilitação (Anexo XIV) deverão estar contidas no ENVELOPE “A”. 
 

7- PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
7.1 No local, dia e hora previstos neste edital, em sessão pública, deverão comparecer os 
licitantes, com os ENVELOPES “A” E “B”, apresentados na forma anteriormente 
definida. Os licitantes se farão presentes por seus representantes legais, procuradores 
ou prepostos que, para tanto, deverão estar munidos da Carta de Credenciamento, 
firmada pelo representante legal da empresa, com poderes para praticar todos os atos da 
licitação, inclusive prestar esclarecimentos, receber notificações e se manifestar quanto à 
desistência de interposição de recurso. 
 
7.2 Nesta mesma sessão, que poderá ser realizada em mais de um dia, desde que tal se 
faça necessário para o completo exame dos documentos apresentados, serão recebidos 
os ENVELOPES “A” E “B” de todos os licitantes presentes. Em seguida serão abertos 
os ENVELOPES “A” de todos os licitantes, podendo a documentação deles constante ser 
examinada por todos os representantes devidamente credenciados, que a rubricarão, 
juntamente com os membros da Comissão de Licitação. Após a abertura dos 
ENVELOPES “A”, a sessão poderá ser suspensa para julgamento da habilitação. 
 
7.3 No caso da sessão ser suspensa para julgamento de habilitação, os ENVELOPES 
“B” serão mantidos fechados, sob a guarda da Comissão de Licitação, que os rubricará, 
juntamente com os licitantes presentes devidamente credenciados. 
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7.4 Da Sessão de recebimento dos envelopes e da abertura dos ENVELOPES “A” será 
lavrada Ata circunstanciada, rubricada pelos representantes credenciados. Serão 
considerados habilitados os licitantes que atenderem integralmente às condições 
previstas no item 06, deste edital. 
 
7.5  Comunicado o resultado aos licitantes, poder-se-á passar imediatamente à abertura 
dos ENVELOPES “B” – PROPOSTA DE PREÇOS, desde que todos os licitantes 
renunciem expressamente ao direito de recorrer da decisão relativa à habilitação. Neste 
caso serão devolvidos aos licitantes inabilitados os ENVELOPES “B” – PROPOSTA DE 
PREÇOS, fechados. 
 
7.6 Não ocorrendo renúncia ao direito de recorrer por parte de todos os licitantes, será 
designada data para abertura dos ENVELOPES “B“ – PROPOSTA DE PREÇOS, 
observado o prazo de recurso estabelecido em lei. No caso de todos os licitantes estarem 
presentes, a intimação para a nova data dar-se-á na própria sessão pública, dispensada a 
publicação na imprensa oficial ou notificação. 
 
7.7  Ultrapassada a fase da habilitação, a Comissão de Licitação não mais poderá 
desclassificar os licitantes por motivos relacionados com a habilitação, salvo em razão de 
fatos supervenientes ou conhecidos após o julgamento. 
 
7.8 No dia, hora e local marcado para o julgamento das propostas e decorrido o prazo 
para recurso sem a sua interposição, tendo deste havido renúncia ou desistência 
expressa por todos os licitantes ou após o julgamento dos recursos interpostos, serão 
abertas as propostas de preços dos licitantes habilitados, e devolvidos os ENVELOPES 
“B”, mediante recibo, aos inabilitados. 
 
7.9 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem, no todo ou em parte, às 
disposições deste edital, aquelas com preço excessivo e aquelas que tiverem preço 
manifestamente inexequível. 
 
7.10 Havendo dúvida sobre a exequibilidade de uma ou mais propostas, fixará a 
Comissão prazo não inferior a 72 (setenta e duas) horas para que o(s) licitante(s) 
comprove(m) a viabilidade de seus preços, solicitando-lhe(s) a composição dos preços 
unitários. 
 
7.11 Será declarada vencedora a proposta que apresentar o MENOR PREÇO GLOBAL, 
observado o disposto nos itens 6.9 e 7.12. 
 
7.12 Caso alguma microempresa ou empresa de pequeno porte apresente preço igual ou 
superior ao menor preço em até 10% (dez por cento), ela terá preferência de 
contratação, na forma dos itens seguintes. 
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7.12.1 Após a abertura das propostas de preço, será facultado à microempresa ou 

empresa de pequeno porte melhor classificada apresentar nova proposta, inferior àquele 
que foi o menor preço, situação em que será o objeto adjudicado em seu favor; o prazo 
para apresentação da nova proposta é de 05 (cinco) dias.  
 

7.12.2 Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno 
porte melhor classificada, nos termos do item anterior, serão convocadas as 
remanescentes que porventura se enquadrem nos limites de preço do item 7.12, na 
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
 

7.12.3 No caso de equivalência dos valores apresentados por microempresas ou 
empresas de pequeno porte que se encontrem nos limites de preço do item 7.12, será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 
melhor oferta. 
 

7.12.4 O disposto nos itens acima somente se aplicará quando a menor oferta 
inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 
7.12.5 Na hipótese da não contratação nos termos previstos nos itens 7.12.1, 

7.12.2 e 7.12.3, o contrato será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora 
do certame. 
  
7.13 No caso de empate entre as propostas de menor preço será utilizado como critério 
de desempate o sorteio público, sem prejuízo do disposto no item 7.12. 
 
7.14 Na hipótese de inabilitação ou desclassificação de todas as propostas, a Comissão 
Permanente de Licitação poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para 
apresentação de nova documentação ou de outras propostas. 
  
7.15 Em sendo declarada vencedora do certame a microempresa ou empresa de 
pequeno porte com débitos fiscais ficará assegurado, a partir de então, o prazo de 05 
(cinco) dias úteis para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento 
do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
negativas, prorrogável por igual período.  
 

7.15.1 A prorrogação do prazo deverá sempre ser concedida pela Prefeitura 
Municipal de Barra do Piraí - PMBP, quando requerida pelo licitante, exceto quando 
exista urgência na contratação ou prazo insuficiente para a emissão da Nota de 
Empenho, devidamente justificados. 
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7.15.2 A não regularização da documentação no prazo previsto no item implicará a 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 
Federal n.º 8.666/93, sendo facultada a Comissão Permanente de Licitação, convocar 
os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 
 
7.16 O julgamento das Propostas de Preços (Envelopes “B”) e a classificação final das 
propostas será objeto de ata circunstanciada, rubricada pelos representantes 
credenciados. 
 
7.17 Os licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) 
dias, contados da data da sua entrega. 
  

7.17.1 Se por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do 
período de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse 
da Prefeitura Municipal de Barra do Piraí este poderá solicitar a prorrogação da validade 
da proposta por igual prazo. 
 
7.18 Será facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 
originariamente da proposta. 
 
7.19 A critério da Comissão Permanente de Licitação poderão ser relevados erros ou 
omissões formais, de que não resultem prejuízo para o entendimento das propostas. 
 
8 DA ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO 
 
8.1 Uma vez homologado o resultado da licitação pelo Exmo Sr. Prefeito, será o licitante 
vencedor convocado, por escrito, com uma antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) 
horas, para assinatura do Contrato.  
 
8.2 Deixando o adjudicatário de assinar o contrato no prazo de 05(cinco) dias úteis, após 
a convocação, poderá a Comissão Permanente de Licitação, sem prejuízo da aplicação 
das sanções administrativas ao faltoso, convocar os licitantes remanescentes que tiverem 
sido habilitados, na respectiva ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas 
condições propostas pelo primeiro classificado. 
 
8.3 Na forma do disposto no artigo 93, da Lei Federal n.º 8.213/1991 (Anexo XII) e suas 
alterações, o licitante vencedor deverá apresentar como condição para assinatura do 
Contrato, declaração de que preenche, em seus quadros, o percentual mínimo de 
empregados beneficiários da Previdência Social, reabilitados ou com pessoa portadora de 
deficiência habilitada, na seguinte proporção: 
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I – menos de 100 empregados, não estão sujeitos a aplicação da citada Lei; 
II - de 100(cem) a 200(duzentos) empregados, ............................2% (dois por cento); 
III - de 201(duzentos e um) a 500(quinhentos) empregados, ....3% (três por cento); 
IV – de 501(quinhentos e um) a 1000(mil) empregados, ............4% (quatro por cento); 
V – mais de 1000(mil) empregados, ..............................................5% (cinco por cento). 
 
8.4 Na hipótese de não atendimento do disposto no item 8.3 poderá a CONTRATANTE 
proceder à convocação dos demais licitantes, observada a ordem de classificação, como 
faculta o art. 64, § 2º, da Lei n.º 8.666/93 sem prejuízo da aplicação das penalidades 
cabíveis, na forma prevista no art. 81 da Lei n.º 8.666/93.  
 
8.5 Poderá o Ordenador de Despesas, a seu critério, encaminhar a declaração 
apresentada pelo licitante vencedor à Delegacia Regional do Trabalho, órgão responsável 
pela fiscalização e cumprimento da legislação relativa ao trabalho das pessoas portadoras 
de deficiência.  
 
9 - DOS PRAZOS  
 
9.1 O prazo contratual será de 08 (oito) meses contados da assinatura do Contrato, 
podendo ser prorrogado de acordo com os parágrafos 1º e 2º, do art. 57 da Lei Federal 
nº 8.666/93, e conforme Cronograma Físico-Financeiro (Anexo V), contados a partir da 
autorização para início (Ordem de Serviço) expedida pela área requisitante. 
 
10. DA GARANTIA 

 
10.1 Exigir-se-á do licitante vencedor, no ato da assinatura do contrato, apresentação 

de   garantia, a ser prestada em qualquer modalidade prevista pelo § 1º, art. 56 da Lei n.º 

8.666/93, da ordem de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser restituída após 

sua execução satisfatória. 

 

10.1.1 A garantia, qualquer que seja a modalidade apresentada pelo vencedor do 

certame, deverá contemplar a cobertura para os seguintes eventos: 

a) prejuízos advindos do não cumprimento do contrato; 

b) multas punitivas aplicadas pela fiscalização à contratada; 

c) prejuízos diretos causados à CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a 

execução do contrato; 

d) obrigações previdenciárias e trabalhistas não honradas pela CONTRATADA. 
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10.2 A garantia prestada não poderá se vincular a outras contratações, salvo após sua 

liberação. 

 

11- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
11.1 Os pagamentos serão efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta 
corrente da instituição financeira informada pela empresa CONTRATADA, cujo número e 
agência deverão ser informados pelo adjudicatário, conforme Proposta de Preços 
(Anexo VII).  
 
11.2 A CONTRATADA deverá encaminhar Nota fiscal/fatura devidamente atestada para 
pagamento, à Prefeitura Municipal de Barra do Piraí, acompanhada da 
documentação de comprovação de regularidade fiscal. 

 
11.3 O prazo para pagamento é de 30 (trinta) dias, devidamente atestada pelos 
servidores da Secretaria requisitante, conforme discriminado no Cronograma Físico-
Financeiro (Anexo V).  
 
11.4 Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por culpa da 
CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua 
contagem a partir da data da respectiva reapresentação.  
 
11.5 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de 
ato ou fato atribuível à CONTRATADA, sofrerão a incidência de atualização financeira 
pelo IGPM e juros moratórios de 0,5% ao mês, calculado pro rata die, e aqueles pagos 
em prazo inferior ao estabelecido neste edital serão feitos mediante desconto de 0,5% ao 
mês pro rata die. 

 

11.6 Decorrido o prazo de 12(doze) meses da apresentação da proposta, poderá o 
contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual, pelo índice INPC ou IPCA ou IGPM 
ou por pesquisa de mercado, na forma que atender melhor a economicidade em 
favor do município, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção ou dos 
insumos utilizados na consecução do objeto contratual, na forma do que dispõe o art. 40, 
XI, da Lei nº 8.666/93. 
 

12  ACEITAÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL E RESPONSABILIDADE  
 
12.1 Executado o Contrato, o seu objeto será recebido na forma prevista no art. 73 da Lei 
n.º 8.666/93. 
 
12.2 A CONTRATADA é responsável por danos causados a CONTRATANTE ou a 
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou 
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reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento 
da execução dos serviços.  
 
12.3 A CONTRATADA poderá subcontratar partes da obra, serviço ou fornecimento, 
até o limite admitido pelo art. 72, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

 
13 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES 
 
13.1 A inexecução dos serviços, total ou parcial, a execução imperfeita, a mora na 
execução ou qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeitará o contratado, sem 
prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que couber, às seguintes penalidades, que 
deverá (ão) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da infração:  
 
a) advertência; 
b) multa administrativa;  
c) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Prefeitura Municipal; 
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Prefeitura Municipal. 
 
13.2 A sanção administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a 
gravidade da falta cometida.  
 
13.3 Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta 
cometida também deverão ser consideradas para a sua fixação. 
  
13.4 A imposição das penalidades é de competência exclusiva do órgão contratante, 
devendo ser aplicada pela Autoridade Competente, com poderes para decidir na 
Administração Pública, na forma abaixo descrita: 
 
a) a advertência e a multa, previstas nas alíneas a e b, do caput, serão impostas pela 
Autoridade Competente, com poderes para decidir na Administração Pública; 
b) a suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Prefeitura Municipal, prevista na alínea c, do caput, será imposta pelo Ordenador de 
Despesa; 
c) a aplicação da sanção prevista na alínea d, do caput, é de competência exclusiva do 
Exmo. Sr. Prefeito. 
 
13.5 A multa administrativa, prevista na alínea b, do caput:  
 
a) não excederá, em seu total, 20% (vinte por cento) do valor do contrato;  
b) poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra;  
c) não tem caráter compensatório e seu pagamento não exime a responsabilidade por 
perdas e danos das infrações cometidas; 
 
13.6 A suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Prefeitura, prevista na alínea c, do caput:  
a) não poderá ser aplicada em prazo superior a 02 (dois) anos; 
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b) sem prejuízo de outras hipóteses, deverá ser aplicada quando o adjudicatário faltoso, 
sancionado com multa, não realizar o depósito do respectivo valor, no prazo devido.   
 
13.7 A Declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com a Prefeitura, prevista na 
alínea d, do caput, perdurará pelo tempo em que os motivos determinantes da punição ou 
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Prefeitura pelos 
prejuízos causados. 
 
13.8 A reabilitação poderá ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação.  
 
13.9 O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará a 
CONTRATADA à multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder o prazo 
estipulado, a incidir sobre o valor do contrato, da nota de empenho ou do saldo não 
atendido, respeitado o limite do art. 412 do Código Civil, sem prejuízo da possibilidade de 
rescisão unilateral do contrato pela CONTRATANTE ou da aplicação das sanções 
administrativas. 
 
13.10 Se o valor das multas previstas na alínea b, item 13.5 e no item 13.9, aplicadas 
cumulativamente ou de forma independente, além da perda desta, responderá o infrator 
pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
Prefeitura ou cobrada judicialmente.   
 
13.11 A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do 
Contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia. 
 
13.12 A aplicação de qualquer sanção será antecedida de intimação do interessado que 
indicará a infração cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a 
aplicação da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o 
respectivo prazo e/ou valor, se for o caso. 
 
13.13 Ao interessado será garantido o contraditório e a defesa prévia. 
 
13.14 A intimação do interessado deverá indicar o prazo e o local para a apresentação da 
defesa.  
 
13.15 A defesa prévia do interessado será exercida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, no 
caso de aplicação das penalidades previstas nas alíneas a, b e c, do caput, e no prazo de 
10 (dez) dias, no caso da alínea d. 
 
13.16 Será emitida decisão conclusiva sobre a aplicação ou não da sanção, pela 
autoridade competente, devendo ser apresentada a devida motivação, com a 
demonstração dos fatos e dos respectivos fundamentos jurídicos.  
 
13.17 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o 
Descumprimento total da obrigação assumida, e determinará aplicação de multa de 5% 
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(cinco por cento) do valor total do contrato, cabendo, ainda, a aplicação das demais 
sanções administrativas.  
 
13.18 Os licitantes, adjudicatários e contratantes que forem penalizados com as sanções 
de suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar e a 
declaração de inidoneidade para licitar com a Prefeitura, enquanto perdurarem os efeitos 
da respectiva penalidade. 
 
13.19 As penalidades impostas aos licitantes serão registradas pela PMBP, no Cadastro 
de Fornecedores da Prefeitura de Barra do Piraí.  
 
14- DOS RECURSOS 
 
14.1 Os recursos das decisões da Comissão de Licitação serão apresentados por escrito, 
no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato ou data de lavratura 
de qualquer das atas, conforme o caso, e dirigidos ao Ordenador de Despesas. 
 

14.1.1 Reconsiderando ou não sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
encaminhará a Comissão Permanente de Licitação o recurso à autoridade superior, que a 
ratificará ou não, de forma fundamentada. 
 
14.2 A Comissão Permanente de Licitação dará ciência dos recursos aos demais 
licitantes, que poderão impugná-los no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
 
14.3 Os recursos contra as decisões relativas à habilitação ou inabilitação do licitante, ou 
contra o julgamento da proposta de preços, terão efeito suspensivo. 
 
14.4 A intimação dos atos referidos nas alíneas a, b, c e e do inciso I do art. 109, da Lei 
Federal nº 8.666/93 será feita mediante publicação em imprensa oficial, salvo para os 
casos de habilitação ou inabilitação dos licitantes e julgamento das propostas, se 
presentes os prepostos de todos os licitantes no ato em que for adotada a decisão, 
hipótese em que poderá ser feita por comunicação direta aos interessados. 
 
15 – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
15.1 A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente 
de fato superveniente devidamente comprovada, ou anulada no todo ou em parte por 
ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiro, de acordo com o art. 229 da Lei 
Estadual n.º 287/79 c/c o art. 49 da Lei Federal n.º 8.666/93, assegurado o direito de 
defesa sobre os motivos apresentados para a prática do ato de revogação ou anulação. 
 
15.2 O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme 
previsto no art. 65, §§ 1º e 2º da Lei n.º 8.666/93. 
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15.3 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento.  
 
15.4 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
 
15.5 Quando da homologação do resultado do certame, e desde que não haja recurso 
administrativo pendente, ação judicial em curso ou qualquer outro fato impeditivo, os 
licitantes inabilitados deverão ser notificados a retirar os envelopes de PROPOSTAS DE 
PREÇOS, no prazo de 60(sessenta) dias do recebimento da comunicação.  
 
 15.5.1 Se houver recusa expressa ou tácita dos interessados, a Comissão 
Permanente de Licitação ou o Agente Público Competente estará autorizado a inutilizar os 
envelopes.  
 
15.6 Acompanham este instrumento convocatório os seguintes anexos: 
 
ANEXO I      PROJETO BÁSICO;  
ANEXO II    MEMORIAL DESCRITIVO ; 

ANEXO III     MEMÓRIA DE CÁLCULO; 

ANEXO IV    PLANILHA DE CUSTOS EMOP; 

ANEXO IV-I CÁLCULO BDI; 

ANEXO V     CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO; 

ANEXO VI    PLANTAS 

ANEXO VII   PROPOSTA DEPREÇOS; 

ANEXO VIII  MINUTA DE CONTRATO 

ANEXO IX MOD. CARTA DE CREDENCIAMENTO;  

ANEXO X MOD. DECLARAÇÃO RELATIVA À TRABALHO DE MENORES; 

ANEXO XI MOD. DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA (ME) E/OU EMP. DE PEQ. PORTE (EPP);; 

ANEXO XII  MOD. DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 8.213/91; 

ANEXO XIII  MOD. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PENALIDADE; 

ANEXO XIV   MOD. DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO; 

ANEXO XV  MOD. DECLARAÇÃO DE VISTORIA. 

 

15.7 Os casos omissos serão resolvidos pela autoridade superior, observados os 
princípios que informam a atuação da Administração Pública.  
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15.8. Ficam os licitantes sujeitos às sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis 
caso apresentem, na licitação, qualquer declaração falsa que não corresponda a 
realidade dos fatos.  
 
15.9 O foro da Comarca do Município de Barra do Piraí-RJ é designado como o 
competente para dirimir quaisquer controvérsias relativas a esta licitação e à adjudicação, 
contratação e execução dela decorrentes. 
 
Barra do Piraí, 08 de julho de 2022. 
 

___________________________________ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 
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ANEXO I 
PROJETO BÁSICO 

Distrito de Ipiabas. 

 
 
Pavimentação em CBUQ; Drenagem e Rede de esgoto:  
 
- Antônio de Freitas Tinoco  

- Doutor Vitório da costa  

- Oswaldo Lazarine Peckolt  

- Altair Teixeira  

- Professora Sátira de Souza Terra  

 
Extensão:  

 

                       Distrito de Ipiabas. 

                       - Antônio de Freitas Tinoco – 629,99m x 6,0m = 3779,94m² 

                     - Doutor Vitório da costa – 237,24m x 6,0m = 1423,44m² 

                     - Oswaldo Lazarine Peckolt – 178,10m x 6,0m = 1068,6m² 

                     - Altair Teixeira – 132m x 6,0m = 792m² 

                     - Professora Sátira de Souza Terra – 41m x 6,0m = 246m² 

 

 

 

 

 

 

 

       

Engº  Ivan Oliveira  Czaba 
 

Secretaria Municipal de Obras – Barra do Piraí/RJ 
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1 Objeto 

Este documento tem como objetivo apresentar os elementos mínimos necessários que 

devem compor o Projeto Básico de pavimentação em CBUQ; Drenagem e Esgotamento 

Sanitário nas vias do distrito de Ipiabas, precisamente nas Ruas Antônio de Freitas Tinoco; 

Doutor Vitório da costa; Oswaldo Lazarine Peckolt; Altair Teixeira; Professora Sátira de Souza 

Terra. Sendo necessária a apresentação do projeto junto a prestação de contas do objeto 

executado. 

 

 

2 Denominação da Obra 

  A obra caracteriza-se na realização de infraestruturas de recapeamento em CBUQ; 

Drenagem e Esgotamento Sanitário. 

 
2.1 Dados da Obra  

 

                          2.1.1 Endereço da Obra:   
                             Distrito de Ipiabas - Ruas Antônio de Freitas Tinoco; Doutor Vitório da costa; 
Oswaldo Lazarine Peckolt; Altair Teixeira; Professora Sátira de Souza Terra. 

 

 

2.1.2 Nome da Entidade Gestora da Obra: Secretaria Municipal de Obras 

Públicas do Município de Barra do Piraí, RJ. 

 

2.1 Autoria do Projeto  

 

2.1.1 Autor do Projeto: Ivan Oliveira Czaba – CREA 1988104770 

 

2.1.2 Anotação de Responsabilidade Técnica nº: 2020220064752. 
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2.2 Situação Atual do Objeto 

As Ruas em questão se encontram no distrito de Ipiabas em uma área urbana, que 

não possuem pavimentação, encontrando-se em terreno natural. 

 

 

             Rua Antônio de Freitas Tinoco:  

 
 

 

Rua Doutor Vitório da Costa: 
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                 Rua Oswaldo Lazarine Peckolt: 

  
 

 

 

Rua Altair Teixeira: 
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                  Rua Professora Sátira de Souza Terra: 

 

 

 

 

2.2.1 Características do ambiente do projeto 

As Ruas em pavimentação precária: 

Referidos logradouros não possuem pavimentação, encontrando-se em terreno natural, por isso 

se faz necessária a execução asfáltica em CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente), em 

partes das vias e a execução das redes de drenagem e esgoto. 

 

 

2.3 Pintura de Ligação 

 

Imprimação asfáltica ligante que consiste na aplicação de película de material 

asfáltico sobre uma camada do pavimento, base coesiva ou camada asfáltica, visando 

promover a aderência desta superfície com outra camada de revestimento asfáltico 

subsequente.  

 

 

 

2.3.1 Material 
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2.3.1.1 Emulsão Asfáltica 

 

O fornecimento e a procedência, do tipo e quantidade do seu conteúdo será de 

responsabilidade do DER-RJ. 

A distância do transporte entre a usina e o canteiro de obra, será feita pela 

contratada. 

 

2.3.1.2 Taxa de Aplicação 

 

A definição do teor asfáltico é obtida experimentalmente, no canteiro de obra, 

variando a taxa de aplicação em função da superfície que irá receber a imprimação. A 

emulsão deve ser diluída de forma que a taxa de ligante residual seja de 0,3 a 0,51/m², para 

um consumo de material de 0,4 a 0,7 l/m².  

A taxa de aplicação da emulsão, definida em projeto, deve ser ajustada 

experimentalmente em campo e aprovada pela fiscalização.  

A água empregada na diluição deve ser isenta de teores nocivos de sais ácidos, álcalis ou 

matéria orgânica e outras substâncias nocivas.  

 

2.3.1.3 Equipamento 

 
Os equipamentos necessários para execução da imprimação ligante ou auxiliar de 

ligação compreendem as seguintes unidades:  

 

a) Depósitos de material asfáltico, com sistema completo, com bomba de circulação, 

e que permitam, quando necessário, aquecimento adequado e uniforme; devem 

ter capacidade compatível com o consumo da obra no mínimo para um dia de 

trabalho;  

 

b) Vassouras rotativas mecânica, trator de pneus e vassouras manuais;  

 

c) Jato de ar comprimido ou sopradores de ar;  

 

d) Caminhão distribuidor de emulsão asfáltica, com sistema de aquecimento, bomba 

de pressão regulável, barra de distribuição circular plena e dispositivos de 

regulagem horizontal e vertical, bicos de distribuição calibrados para aspersão em 

leque, tacômetros, manômetros e termômetros de fácil leitura, e mangueira de 

operação manual para aspersão em lugares inacessíveis a barra. Durante o 

decorrer da obra deve-se manter controle constante de todos os dispositivos do 

equipamento espargidor;  
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e) Caminhão tanque irrigador de água. 

 

 

2.3.1.4  Execução 

 

Antes da aplicação da imprimação asfáltica deve-se proceder a limpeza da superfície, 

que deve ser executada com emprego de vassouras mecânicas rotativas ou manuais, jato de 

ar comprimido, sopradores de ar ou, se necessário, lavagem. Devem ser removidos todos os 

materiais soltos e nocivos encontrados sobre a superfície da camada.  

O material asfáltico não deve ser distribuído com temperatura ambiente abaixo de 

10° C, em dias de chuva ou sob o risco de chuva.  

A temperatura de aplicação do material asfáltico deve ser fixada para cada tipo de 

ligante em função da relação temperatura-viscosidade; deve ser escolhida a temperatura 

que proporcione a melhor viscosidade para espalhamento.  

As faixas de viscosidade recomendadas para espalhamento são de 20 a 100 segundos, 

Saybolt Furol.  

No caso de aplicação do ligante asfáltico em bases ou sub-bases cimentadas, solo 

cimento, concreto magro etc., a superfície da base deve ser ligeiramente umedecida.  

A distribuição do material asfáltico não pode ser iniciada enquanto a temperatura necessária 

a obtenção da viscosidade adequada a distribuição não for atingida e estabilizada. Para 

emulsões modificadas por polímero a temperatura não deve ultrapassar 60° C.  

Aplica-se, em seguida, o material asfáltico, na temperatura compatível com o seu tipo, na 

quantidade especificada no projeto e ajustada experimentalmente no campo e de maneira 

uniforme. O ligante deve ser aplicado de uma vez, em toda a largura da faixa a ser tratada.  

Durante a aplicação, devem ser evitados e corrigidos imediatamente o excedente ou falta de 

ligante.  

Deve-se empregar a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixá-la, sempre 

que possível, fechada ao tráfego. Quando isto não for possível, deve-se trabalhar em meia 

pista, executando a imprimação da adjacente assim que a primeira for liberada ao tráfego.  

Após a aplicação, o ligante asfáltico deve permanecer em repouso até que se verifiquem as 

condições ideais de cura ou ruptura, de acordo com a natureza e tipo do material asfáltico 

empregado.  

Cabe a contratada a responsabilidade de manter dispositivo eficiente de controle do 

tráfego, de forma a não permitir a circulação de veículos sobre a área imprimada antes de 

completada a cura ou ruptura.  
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2.3.1.5  Abertura ao Tráfego 

 
A imprimação ligante não deve ser submetida a ação direta das cargas e da abrasão 

do trânsito. No entanto, a fiscalização poderá, a seu critério e excepcionalmente, autorizar o 

trânsito sobre as imprimações ligante, depois de verificadas as condições de cura e ruptura.  
 

 

2.4 Revestimento em CBUQ 

 

Concreto betuminoso é uma mistura executada a quente, em usina apropriada, com 

características específicas. É composta de agregado graduado, cimento asfáltico modificados 

ou não por polímeros, e se necessário, material de enchimento, filer, e melhorador de 

adesividade, espalhada e compactada a quente. O concreto asfáltico pode ser empregado 

como revestimento, camada de ligação, binder, regularização ou reforço estrutural do 

pavimento.  
 

2.4.1 Materiais  

 
Os materiais constituintes do concreto asfáltico são: agregado graúdo, agregado 

miúdo, material de enchimento, filer, ligante asfáltico, e melhorador de adesividade, se 

necessário.  

Os materiais utilizados devem satisfazer às normas pertinentes e às especificações 

aprovadas pelo DER-RJ. Devem também ser executados ensaios tecnológicos em 

conformidade com a legislação e normas do DNIT, os quais devem ser apresentados como 

documentação obrigatória para liberação da última medição do referido objeto. 

 

 

2.4.1.1 Cimento Asfáltico 

 
Podem ser empregados cimentos asfálticos do tipo: CAP 30-45, CAP 50-70 e CAP 85-

100, classificação por penetração, atendendo ao especificado no regulamento técnico ANP 

nº. 3/2005 de 11/07/2005 da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – 

ANP; à especificação que estiver em vigor na época de sua utilização.  

Todo o carregamento de cimento asfáltico que chegar à obra deve apresentar por 

parte do fabricante ou distribuidor o certificado de resultados de análise dos ensaios de 

caracterização exigidos pela especificação, correspondente à data de fabricação, ou ao dia 

de carregamento para transporte com destino ao canteiro de serviço, se o período entre os 

dois eventos ultrapassar 10 dias.  

Deve trazer também indicação clara da sua procedência, do tipo e quantidade do seu 

conteúdo e distância de transporte entre a refinaria e o canteiro de obra. 
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2.4.1.2 Agregado Graúdo 

 
Deve constituir-se por pedra britada ou seixo rolado britado, apresentando partículas 

sãs, limpas e duráveis, livres de torrões de argila e outras substâncias nocivas. Deve atender 

aos seguintes requisitos:  

 

a) Desgaste Los Angeles igual ou inferior a 50%, conforme NBR NM 51;  

 

b) Admitem-se excepcionalmente agregados com valores com índice de 

desgaste Los Angeles superior a 50% se:  

Apresentarem comprovadamente desempenho satisfatório em utilização 

anterior; a degradação do agregado após a compactação Marshall, com 

ligante ID, e sem ligante ID, determinada conforme método DNER ME 401, 

deve apresentar valores IDml = 5% e IDm = 8%.  

 

c) Quando obtidos por britagem de pedregulhos, 90% em massa dos 

fragmentos retidos na peneira nº. 4, de 4,8mm, devem apresentar no 

mínimo uma face fragmentada pela britagem;  

 

d) Índice de forma superior a 0,5 e partículas lamelares inferior a 10%, 

conforme NBR 6954;  

e) Os agregados utilizados devem apresentar perdas inferiores a 12% quando 

submetidos a avaliação da durabilidade com sulfato de sódio, em cinco 

ciclos, conforme DNER ME 089.  

 

 

2.4.1.3 Agregado Miúdo 

 
Pode constituir-se por areia, pó de pedra ou mistura de ambos. Deve apresentar 

partículas individuais resistentes, livres de torrões de argila e outras substâncias nocivas. 

Deve ser atendido, ainda, o seguinte requisito:  

 

a) O equivalente de areia conforme NBR 12052 da mistura dos agregados 

miúdos, deve ser igual ou superior a 55%.  

 

 

 

2.4.1.4 Material de Enchimento – Fíler 
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O material de enchimento deve ser de natureza mineral finamente dividido, tal como 

cimento Portland, cal extinta, pós calcários, cinzas volantes, etc., conforme DNER EM 367. 

Na aplicação, o fíler deve estar seco e isento de grumos. A granulométrica a ser atendida 

deve obedecer aos limites estabelecidos na Tabela 1.  

 
Tabela 1 – Granulométrica do Fíler  

Peneira de Malha Quadrada  

ASTM Mm % em Massa, Passando  

n° 40 0,42 100  

n° 80 0,18 95 – 100  

n° 200 0,075 65 – 100 

 

 

 

2.4.1.5 Melhorador de Adesividade 

 

A adesividade do ligante asfáltico aos agregados é determinada conforme os 

métodos NBR 12583 e NBR 12584. Quando não houver boa adesividade deve-se empregar 

aditivo melhorador de adesividade na quantidade fixada no projeto e repetir os ensaios. 

 

 

2.4.2 Composição da Mistura 

 
A faixa granulométrica a ser empregada deve ser selecionada em função da utilização 

prevista para o concreto betuminoso. Caso a mistura asfáltica seja utilizada como camada de 

rolamento, deve-se conferir especial atenção à seleção da granulometria de projeto, tendo 

em vista a obtenção de rugosidade que assegure adequadas condições de segurança ao 

tráfego.  

2.4.2.1  Equipamentos 

 
Antes do início da execução dos serviços todo o equipamento deve ser examinado e 

aprovado pela Secretaria Municipal de Obras Públicas (SEMOP). 

Os equipamentos básicos para execução dos serviços de concreto betuminoso são 

compostos das seguintes unidades: 

 

 

2.4.2.1.1 Equipamento para Distribuição e Acabamento 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAÍ    

Travessa Assunção, 69 – Centro 
Barra do Piraí – RJ – CEP: 27.123-080 
Tel.: (24)2443-1088 

 

 

13 

 

Serviço Público Municipal 

Processo nº 5793/2022 

Data: 19/04/2022 

Rubrica _________ 

O equipamento de espalhamento e acabamento deve constituir-se de vibro - 

acabadoras, capazes de espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas e 

abaulamento definidos no projeto.  

As vibro - acabadoras devem ser equipadas com parafusos sem fim e devem possuir 

dispositivos rápidos e eficientes de direção. As vibro - acabadoras devem estar equipadas 

com alisadores e devem ser equipadas com sistema de vibração que permita pré-

compactação na mistura espalhada. 

No início da jornada de trabalho, a mesa deve estar aquecida, no mínimo, à 

temperatura definida pela especificação para descarga da mistura asfáltica. 

 

 

2.4.2.1.2 Equipamento para Compactação 

 
O equipamento para a compactação deve constituir-se por rolos pneumáticos com 

regulagem de pressão e rolo metálico liso, tipo tandem.  

Os rolos pneumáticos, autopropulsionados, devem ser dotados de dispositivos que 

permitam a calibragem de variação da pressão dos pneus de 0,25 MPa a 0,84 MPa. É 

obrigatória a utilização de pneus calibração uniformes, de modo a evitar marcas indesejáveis 

na mistura compactada.  

O rolo metálico liso tipo tandem deve ter massa compatível com a espessura da 

camada.  

O emprego dos rolos lisos vibratórios pode ser admitido desde que à frequência e a 

amplitude de vibração sejam ajustadas às necessidades do serviço.  

O equipamento em operação deve ser suficiente para compactar a mistura de forma 

que esta atinja o grau de compactação exigido, enquanto se encontrar em condições de 

trabalhabilidade. 

 

2.4.2.1.3 Ferramentas, Equipamentos e Acessórios 

 
Devem ser utilizados, complementarmente, os seguintes equipamentos e 

ferramentas:  

 

a) Soquetes mecânicos ou placas vibratórias para a compactação de áreas 

inacessíveis aos equipamentos convencionais;  

b) Pás, garfos, rodos e ancinhos para operações eventuais;  

c) Vassouras rotativas, compressores de ar para limpeza da pista;  

d) Caminhão tanque irrigador para limpeza de pista.  
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2.4.3 Execução 

 

2.4.3.1  Condições Gerais 

 
Não é permitida a execução dos serviços em dias de chuva. O concreto asfáltico 

somente deve ser fabricado, transportado e aplicado quando a temperatura ambiente for 

superior a 10° C. 

 

2.4.3.2 Preparo da Superfície 

 
A superfície deve apresentar-se limpa, isenta de pó ou outras substâncias 

prejudiciais. Eventuais defeitos existentes devem ser adequadamente reparados, 

previamente à aplicação da mistura. 

A imprimação ou pintura de ligação deve ser executada, obrigatoriamente, com a 

barra espargidora, respeitando os valores recomendados para taxa de ligante. Somente para 

correções localizadas ou locais de difícil acesso pode ser utilizada a caneta. A imprimação 

deve formar uma película homogênea e promover condições adequadas de aderência 

quando da execução do concreto betuminoso. 

Quando a imprimação ou a pintura de ligação não tiverem condições satisfatórias de 

aderência, nova pintura de ligação deve ser aplicada previamente à distribuição da mistura.  

No caso de desdobramento da espessura total de concreto asfáltico em duas 

camadas, a pintura de ligação entre estas pode ser dispensada se a execução da segunda 

camada ocorrer logo após a execução da primeira.  

O tráfego de caminhões, para início do lançamento do concreto asfáltico, sobre a 

pintura de ligação só é permitido após o rompimento definitivo e cura do ligante aplicado. 

 

 

2.4.3.3 Transporte do Concreto Asfáltico 

 
 O transporte do material será feito pela Prefeitura Municipal de Barra do 

Piraí. 

 

2.4.3.4 Distribuição da Mistura 

 
A distribuição do concreto asfáltico deve ser feita por equipamentos adequados. 

Caso ocorram irregularidades na superfície da camada acabada, estas devem ser 

corrigidas de imediato pela adição manual da mistura, seu espalhamento deve ser efetuado 

por meio de ancinhos ou rodos metálicos. Esta alternativa deve ser, no entanto, minimizada, 

já que o excesso de reparo manual é nocivo à qualidade do serviço. A mistura deve 

apresentar textura uniforme, sem pontos de segregação. 
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2.4.3.5 Compactação da Mistura 

A rolagem tem início logo após a distribuição do concreto asfáltico. A fixação da 

temperatura de rolagem condiciona-se à natureza da massa e às características do 

equipamento utilizado. Como regra geral, a temperatura de rolagem é a mais elevada que a 

mistura asfáltica pode suportar, temperatura esta fixada experimentalmente para cada caso.  

A prática mais frequente de compactação de misturas asfálticas densas usinadas a 

quente contempla o emprego combinado de rolos pneumáticos de pressão regulável e rolo 

metálico liso tipo tandem, de acordo com as seguintes premissas:  

 

a) Inicia-se a rolagem com uma passada com rolo liso;  

 

b) Logo após, a passada com rolo liso, inicia-se a rolagem com uma passada do rolo 

pneumático atuando com baixa pressão;  

c)  À medida que a mistura for sendo compactada e houver consequente 

crescimento de sua resistência, seguem-se coberturas com o rolo pneumático, 

com incremento gradual da pressão;  

 

d) O acabamento da superfície e correção das marcas dos pneus deve ser feito com 

o rolo tandem, sem vibrar;  

 

e) A compactação deve ser iniciada pelas bordas, longitudinalmente, continuando 

em direção ao eixo da pista;  

 

f) Cada passada do rolo deve ser recoberta na seguinte, em 1/3 da largura do rolo;  

 

g) Durante a rolagem não serão permitidas mudanças de direção ou inversões 

bruscas de marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento 

recém rolado, ainda quente;  

 

h) As rodas dos rolos devem ser ligeiramente umedecidas para evitar a aderência da 

mistura; nos rolos pneumáticos, devem ser utilizados os mesmos produtos 

indicados para a caçamba dos caminhões transportadores; nos rolos metálicos 

lisos, se for utilizada água, esta deve ser pulverizada, não se permitido que 

escorra pelo tambor e acumule- se na superfície da camada.  

 

A compactação através do emprego de rolo vibratório de rodas lisas, quando 

necessário, deve ser testada experimentalmente na obra, de forma a permitir a definição 
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dos parâmetros mais apropriados à sua aplicação, como o número de coberturas, frequência 

e amplitude das vibrações. As condições de compactação da mistura exigidas anteriormente 

permanecem inalteradas. 

 

2.4.3.6 Juntas 

 
O processo de execução das juntas transversais e longitudinais deve assegurar 

condições de acabamento adequadas, de modo que não sejam percebidas irregularidades 

nas emendas.  

No reinício dos trabalhos, deve-se realizar a compactação da emenda com o rolo 

perpendicular ao eixo, com 1/3 do rolo sobre o pano já compactado e os outros 2/3 sobre a 

massa recém aplicada. 

 

2.4.3.7  Abertura ao Tráfego 

 

A camada de concreto asfáltico recém-acabada deve ser liberada ao tráfego somente 

quando a massa atingir a temperatura ambiente. 

 

 

3 Projeto de Drenagem 

O sistema de drenagem é composto pelos pavimentos das ruas, guias e sarjetas, 

bocas de lobo, coletores transversais e rede de galerias de águas pluviais. Faz parte do 

conjunto de melhoramentos públicos existentes em uma área urbana, assim como as redes 

de esgotos sanitários, de cabos elétricos e telefônicos, além da iluminação pública e outros. 

 

3.1 Ruas Antonio de Freitas Tinoco; Doutor Vitório da costa; Oswaldo Lazarine 

Peckolt; Altair Teixeira; Professora Sátira de Souza Terra: A drenagem do 

projeto consiste na execução de uma rede em manilhas de concreto no sentido 

longitudinal da via, com diâmetros de 400mm e 600mm, caixa de passagem, 

caixas ralo e escadas dissipadoras. 

 

Obs.: Deverão ser obedecidas as Especificações de Serviço do DNIT, para os serviços de 

bueiros e drenagem. 

 
  

4 Justificativa do Interesse Público 
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4.1 Objetivo da Obra  

 

A obra tem por objetivo deixar a rodovia com condições de trânsito para carros e 

pedestres, transformando em um local seguro para o trânsito, promovendo o bem-estar 

social e a qualidade ambiental.  

 

4.2 Necessidade do Projeto  

 

O projeto se faz necessário para proporcionar melhor qualidade de vida aos 

habitantes da localidade.  

A pavimentação, como qualquer estrutura, sofre desgastes causados por fenômenos 

climáticos, ação do tempo, e, claro, pela própria rodagem de veículos. Torna-se necessária, 

periodicamente, a realização de serviços visando a conservação ou reparo. 

O recapeamento da via pública proporcionará conforto à população, melhorias nas 

condições de limpeza e adequará níveis satisfatórios de segurança, velocidade e economia 

no transporte de pessoas e mercadorias.  

 

 

 

5 Resultados Pretendidos  

Espera-se que a obra seja concluída no prazo pretendido dentro do Cronograma Físico-

Financeiro (Anexo 03), no valor estimado em Planilha Orçamentária (Anexo 02), sendo os 

resultados medidos através de Planilhas de Medições mensais que devem corresponder às 

expectativas de prazo e valores, assim como a fidedignidade das plantas apresentadas.  

 

 

 

 

6 Principais Critérios de Sustentabilidade 

A obra será realizada em via já existente, não infringindo nenhuma lei ambiental de 

proteção, assim como não desmatando e modificando o ambiente nativo. Serão utilizados 

materiais que causam baixo impacto sobre o meio ambiente local. 

 

 

7 Quantitativos e Orçamentos 

 

7.1 Metodologia  
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O orçamento é baseado na tabela EMOP, tendo como base o boletim mensal de 

custos correspondente ao mês 01/2022. 

 

7.2 Quadro de resumo 

 

SUBTOTAL DA OBRA R$ 2.849.705,90 

BDI (23,32%) R$ 664.561,91 

TOTAL GERAL DA OBRA R$ 3.514.312,81 

 

O custo total da obra se estima em TRÊS MILHÕES QUINHENTOS E QUATORZE MIL 

TREZENTOS E DOZE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS. 

 

8 Regime de Execução 

Empreitada por preço global. 

 

9 Prazos de Vigência do Contrato  

O prazo de vigência do contrato é de 8 meses, a contar da assinatura do contrato com 

posterior publicação no Boletim Eletrônico. Sendo assim a obra tem 07 (sete) dias para ser 

iniciada depois de expedida a Ordem de Serviço.  

 

10 Prazo de Execução da Obra 

O prazo de execução da obra será contado a partir da emissão da Ordem de Serviço 

emitida pela Secretaria de Obras, podendo se prorrogar dentro do prazo estabelecido em 

contrato. 

 

11 Forma de Pagamento da Obra 

O pagamento será parcelado e efetivado de acordo com as medições mensais a serem 

definidas de acordo com o Cronograma Físico Financeiro em anexo. O serviço deve ser 

medido em metro quadrado de área imprimada; a área é calculada multiplicando-se a 

extensão obtida a partir do estaqueamento pela largura da seção transversal de projeto.  

O serviço recebido e medido da forma descrita é pago conforme os respectivos preços 

unitários contratuais, no qual estão inclusos: fornecimento, armazenamento, perdas, 

aquecimento, transporte e aplicação do material asfáltico; operações de limpeza prévia e 

proteção da área imprimada; incluem-se, também, a mão-de-obra com encargos sociais, BDI, 

equipamentos necessários aos serviços e os cuidados a serem adotados à proteção ao meio 

ambiente, executados de forma a atender ao projeto e às especificações técnicas e planilha 

orçamentária prevista no contrato.  
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12 Gestão de Fiscalização 

O fiscal será designado após o término do processo licitatório, sendo este responsável 

pelas medições mensais, informando através de planilha de medição, memória de calculo e 

relatório fotográfico e descritivo.  

 

13 Visita Técnica e Termo de Concordância  

O licitante poderá realizar a visita técnica agendando no mínimo 05 dias de antecedência 

da licitação, com a Secretaria Municipal de Obras através do telefone (24)2443-3559 ou 

apresentem Declaração de Vistoria, que vistoriou o local e que tem pleno conhecimento de 

todas as especificações técnicas à execução dos serviços, assinados pelos representantes da 

Secretaria de Obras e da Empresa. 

 

14 Qualificação Técnica 

Fica exigida da empresa ou do profissional vinculado a esta, apresentação da capacidade 

técnica em CBUQ. 

 

15 Prova de Conceito 

Fica solicitado à empresa concorrente a apresentação do atestado de obras/serviços, 

onde pode-se verificar a capacidade técnica da empresa. 

 

 

16 Garantia de Execução Contratual 

O licitante vencedor deverá apresentar garantia para a contratação, nos moldes do 

art.56 da Lei Federal de Licitações e Contratos nº8. 666/93, no valor referente a 5% do valor 

do contrato.  

 

 

 

17 Obrigação das Partes  

 

17.1 Obrigações da Contratante  

 

17.1.1 Acompanhar e fiscalizar a execução da obra de acordo com as peças 

técnicas e documentações da obra, ou seja, projeto, memorial 

descritivo, orçamento, cronograma financeiro, projeto básico; 
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17.1.2 Realizar mensalmente as medições de obra e informar à Contratada o 

valor medido, a fim de que essa emita a nota fiscal para pagamento; 

 

17.1.3 Enviar a nota fiscal, atestada por 2 servidores, à Contabilidade para, 

posteriormente ser encaminhado para análise e pagamento; 

 

17.1.4 Designar uma Comissão Técnica para Recebimento da Obra; 

 

17.1.5 Receber a obra em conformidade com a Lei Federal de Licitações e 

Contratos nº 8.666/93. 

 

 

 

 

17.2 Obrigações da Contratada 

 

17.2.1 Executar a obra de acordo com as especificações e prazos solicitados 

pela Secretaria Municipal de Obras, não se admitindo quaisquer 

modificações sem prévia autorização da fiscalização desta Secretaria; 

 

17.2.2 Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus 

empregados, diretamente à Secretaria ou a terceiros, decorrente de 

sua culpa ou dolo; 

 

 

 

17.2.3 Arcar com todas as despesas decorrentes do fornecimento do produto, 

tais como: salários, encargos trabalhistas, sociais e previdenciários, 

seguros, taxas, impostos e contribuições, indenizações, transporte, 

alimentação, uniformes e outras que porventura venham a ser criadas 

ou exigidas por lei; 

 

17.2.4 Acatar as exigências da Secretaria, sujeitando-se à ampla e irrestrita 

fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e 

atendendo às reclamações formuladas; 

17.2.5 Fica a contratada sujeita ao prazo de Garantia de Obra. Conforme lei 

8666/93; 
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18 Avaliação de Aceite da Obra  

Ao final da execução dos serviços, o Secretário Municipal de Obras nomeia uma 

comissão composta por profissionais da referida Secretaria para proceder ao recebimento 

da obra. No caso de serem encontradas pendências, a comissão estipula um prazo para que 

as mesmas sejam cumpridas. Após o encerramento deste prazo a comissão procede outra 

vistoria.  

 

 

 

Barra do Piraí, 02 de Dezembro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________ 

Ivan de Oliveira Czaba – CREA 1988104770 
Autor do Projeto – Matrícula 410 

 
 
 
 
 

De acordo, 
 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
Wlader Dantas Pereira 

Secretário Municipal de Obras Públicas 
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ANEXO II 
MEMORIAL DESCRITIVO 

 

Obra: Drenagem, Pavimentação em CBUQ e Rede de Esgoto. 

Local: RUAS ANTÔNIO DE FREITAS TINOCO; DOUTOR VITÓRIO DA COSTA; OSWALDO 
LAZARINE PECKOLT; ALTAIR TEIXEIRA; PROFESSORA SÁTIRA DE SOUZA TERRA. 
 
Data: MARÇO/2022 

 

Elaborado por: Engº. Ivan Oliveira Czaba 

 

 

1.0 – APRESENTAÇÃO:  

 O presente Memorial Descritivo, assim como as demais peças técnicas integrantes do 

Edital, visam determinar as condições gerais dos materiais e serviços a serem executados da 

obra Pavimentação em CBUQ; Drenagem, e Rede Esgoto nas ruas ANTÔNIO DE FREITAS 

TINOCO; DOUTOR VITÓRIO DA COSTA; OSWALDO LAZARINE PECKOLT; ALTAIR TEIXEIRA; 

PROFESSORA SÁTIRA DE SOUZA TERRA. As medições serão efetuadas pela fiscalização da 

Secretaria Municipal de Obras Públicas - SEMOP, sendo CONSIDERADO APENAS OS 

SERVIÇOS EFETIVAMENTE EXECUTADOS.  

 

 

2.0 – CONDIÇÕES PRELIMINARES: 

 

 Impreterivelmente, antes do início da obra, a contratada deverá apresentar a 

ART - Anotação de Responsabilidade Técnica, preenchida e quitada, do(s) 

profissional(is) responsável(is) por todos os serviços e projetos executados; 

 Também antes do início da obra, a Empresa deverá fixar a placa com a indicação 

da obra – modelo SEMOP, onde também deverá constar data de inicio e 

conclusão prevista da mesma; 
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 A Empresa Contratada deverá preencher Relatório Diário de Obras - RDO, em 02 

(duas) vias, que será assinado pelo responsável técnico da Empresa Contratada e 

pela Fiscalização da SEMOP, sendo a primeira via mantida na obra, a segunda 

via arquivada junto à Secretaria Municipal de Obras Públicas. No RDO deverá 

constar, além dos dados da obra e contrato, as condições meteorológicas, 

interferência das mesmas no andamento dos serviços, dias corridos, dias que 

restam do prazo da obra, serviços realizados, efetivo, equipamentos utilizados, 

entrada de materiais e as observações que se fizeram necessárias por parte da 

contratada e da Fiscalização da SEMOP; 

 Durante a execução da obra a Empresa deverá manter o canteiro organizado e 

limpo, evitando material em passeio ou via pública e/ou próximo a bueiros; 

 Será procedida a remoção de entulhos e detritos que venham a se acumular no 

decorrer da obra. O transporte proveniente destes entulhos ocorrerá às expensas 

da Empresa Contratada e deverá atender às normas determinadas pela 

Contratante; 

 A retirada de entulhos e materiais porventura já existentes no local da obra ficará a 

cargo da Empresa Contratada, com a devida presteza, de modo a não atrasar a 

execução dos serviços especializados; 

 Ficarão exclusivamente a cargo da Empresa Contratada todas as providências 

correspondentes às instalações provisórias da obra e sua manutenção, tais como 

instalações destinadas a depósitos de materiais e ferramentas, oficinas, escritório, 

áreas de vivência, etc.; 

 Caberá também à Empresa Contratada o fornecimento de todo o material, mão de 

obra, ferramentas, equipamentos, maquinários, etc., necessários para que todos os 

trabalhos sejam desenvolvidos com segurança e qualidade, conforme determina a 

NR-18; 

 Os materiais a serem utilizados e os serviços a serem executados deverão 

obedecer as normas técnicas vigente, as prescrições da ABNT e as 

presentes especificações, bem como as recomendações e prescrições do 

fabricante para os diversos materiais; 
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 Todos os materiais a serem empregados nos serviços deverão ser de primeira 

qualidade, sendo recusados pela Fiscalização materiais não especificados ou que 

não atendam à qualidade exigida. Os serviços executados que apresentarem 

imperfeição deverão ser prontamente refeitos a expensas da Empresa Contratada;         

 A Empresa Contratada será responsável por danos causados a terceiros, com a 

reparação dos estragos porventura causados aos imóveis e seus bens, utilizando-

se, para tal, materiais iguais aos danificados e mão de obra especializada; 

 Todos os serviços de concretagem referentes a estrutura, deverão ser autorizados 

pelo profissional da empresa responsável pela obra e, quando for o caso, pelo 

autor do projeto estrutural, constando inclusive no RDO a autorização dos serviços; 

 A Empresa Contratada não poderá sub-empreitar a terceiros a totalidade dos 

serviços, podendo, entretanto, fazê-lo parcialmente. Permanecerá, porém a 

responder direta e exclusivamente perante a Contratante; 

 Os serviços a serem executados deverão obedecer às presentes especificações e 

quaisquer alterações das mesmas, se necessárias, somente poderão ser efetuadas 

mediante consulta prévia, por escrito, à Fiscalização da Secretaria Municipal de 

Obras Públicas. Qualquer detalhe técnico porventura omisso nas presentes 

especificações e projetos serão esclarecidos sempre dentro das Normas Técnicas 

construtivas a critério da Fiscalização da SEMOP; 

 A obra deverá ser executada dentro do prazo fixado no edital/contrato  e a 

Contratada deverá observá-lo e  adotar a metodologia de execução dos serviços de 

maneira a cumpri-lo e  caso tenha que efetuar medidas não consideradas no 

orçamento estimativo, estas correrão por expensas da própria (Contratada); 

 Havendo discrepância entre os elementos do projeto básico e as reais condições do 

local da obra, a Empresa Contratada deverá comunicar ao fiscal da obra que 

deliberará a respeito. 

                                                                        

                                                                          

INEA. No caso de descumprimento, a contratada sofrerá as sanções 

cabíveis. 
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3.0 – SERVIÇO DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO: 

 

3.1 – LOCAÇÃO DE OBRA: 
 

 A contratada deverá executar a locação da obra, com equipe topográfica, de acordo 

com o projeto básico apresentado. 

 Ao final da obra, a contratada deverá apresentar projeto executivo impresso e em 

meio digital editável, inclusive, caso seja verificado redes de água, esgoto e outras, as 

mesmas deverão ser locadas no projeto. 

 

 

4.0 – CANTEIRO DE OBRA: 

 

4.1 / 4.2 – PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA/ PLACA DE SINALIZAÇÃO 

PREVENTIVA: 

 Tão logo seja recebida a Ordem de Serviço, a contratada deverá fornecer e afixar em 

local pré-estabelecido pelo fiscal da SEMOP, a placa de identificação da obra, devendo a 

mesma ser confeccionada dentro das especificações e modelo da SEMOP, inclusive 

constando da data de início e término (previsto) e caso a data não seja cumprida e seja 

necessário, a empresa deverá atualizá-la, sem ônus para a PMBP.   

 Caso necessário, a placa deverá receber manutenção a fim de a mesma permanecer 

instalada até a conclusão dos serviços. Imediatamente após o aceite da obra, a placa deverá 

ser retirada e entregue em local determinado pela fiscalização da SEMOP. 

 A placa de sinalização preventiva deverá ser utilizada do início ao término dos serviços, 

ficando sob a responsabilidade da contratada, a sua manutenção. 
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  4.3 / 4.4 / 4.5 / 4.6  – BARRACÃO/LIGAÇÕES PROVISÓRIAS: 

 Deverá ser executado barracão em tabua de pinho, considerado no orçamento 

estimativo com 24 m². As ligações provisórias de água, esgoto e energia elétrica e suas 

manutenções, ficarão sob a responsabilidade da empresa contratada, assim como o sua 

retirada após a conclusão da obra, deixando o local livre, sem vestígio de sua utilização, 

inclusive as instalações. 

 

 

  4.7– MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS: 

 

   4.7.1 /  4.7.2 – CARGA E DESCARGA / TRANSPORTE: 

 Para os serviços de transporte de equipamentos foram considerados: rolo compactador 

Tander (9.4 T), rolo compactador de pneus (6.2 T), trator retro-escavadeira carregadeira 

(6.68 T), trator de esteira (18 T), vibro-acabadora de asfalto (10.5 T) e motoniveladora (11.8 

T),  a uma distância de 50 (cinquenta) Km.     

 

5.0 -  DRENAGEM:  

      A contratada deverá fornecer e assentar tubo de concreto armado com diâmetro =  

400mm e 600mm  .Os serviços contemplam aterro e soca até a geratriz superior do tubo. 

 A contratada deverá executar poço de visita em alvenaria de blocos de concreto 

(20x20x40cm) com paredes de 20cm de espessura, utilizando argamassa de cimento e areia 

no traço 1:4, sendo as paredes revestidas internamente com a mesma argamassa. O 

enchimento dos blocos será em concreto simples fck=10mpa.  

 A contratada deverá executar bueiros transversais com largura de 0,50m, em alvenaria 

de bloco estrutural (10x20x40), preenchidos com concreto fck=10mpa sendo as paredes 

emboçadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:4 e deverão também ser fornecidas 

grelhas articuladas pesadas em FoFo 250kg. 

 A contratada deverá executar caixa de ralo em alvenaria de blocos de concreto, em 

paredes de 20 cm de espessura, incluindo chapisco e revestimento interno com argamassa. 
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6.0 – TERRAPLENAGEM: 

 

     Nos trechos em que o pavimento primário apresentar baixa capacidade de suporte, a 

contratada deverá executar troca de solo. Neste caso deverá ser retirado e transportado, até 

o local escolhido pela fiscalização, as lajotas cerâmicas.  O material escavado deverá ser 

carregado e transportado para o bota fora.   

       

 Deverá ser executada base de brita graduada com 15cm de espessura e a camada de 

bloqueio em pó de pedra com 10cm de espessura, espalhado e compactado mecanicamente. 

 

 

7.0  –  PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ: 

 7.1 – REVESTIMENTO: 

 

       A contratada deverá executar a imprimação de base de acordo com as “Instruções para 

execução” do DER – RJ. 

       O revestimento em CBUQ deverá ser executado com 5cm de espessura. 

       Para o transporte do material betuminoso, foi considerado no orçamento estimativo, 

50km. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

 O bota fora é de responsabilidade da contratada. Sob-hipótese alguma os materiais 

provenientes das escavações poderão ser jogados em rios e/ou córregos. 

Ao término da obra a mesma deverá ser entregue limpa e acabada, sem vestígio de obra. 
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                                                                              ANEXO III 
MEMÓRIA DE CÁLCULO  

 DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E REDE DE ESGOTO : 

RUAS ANTÔNIO DE FREITAS TINOCO, VITÓRIO DA COSTA, OSWALDO PECKOLT LAZARINE, ALTAIR TEIXEIRA – 

DISTRITO DE IPIABAS 

 

1 – SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO: 

 

ADMINISTRAÇÃO – 01.016.0100-A 

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO – 01.016.0100-A – 6.562,24 M² 

CONTROLE TECNOLÓGICO – DE ACORDO COM A ÁREA E AS INSTRUÇÕES DA ABNT 

 

2 – CANTEIRO DE OBRA: 

PLACA DE OBRA – 02.020.0001-A – 16 M²  

PLACA DE SINALIZAÇÃO – 20 UN 

BARRACÃO DE OBRA – 24 M² 

INBSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 

ÁGUA E ENERGIA E SANITÁRIO 

MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS 

CONSIDERANDO RETROESCAVADEIRA, ROLO DE CHAPA, ROLO DE PNEU, VIBROACABADORA, 

MOTONIVELADORA, TRATOR DE ESTERIRA 

PESO TOTAL – 63,20 TON – 04.014.0091-B 

TRANSPORTE – CONSIDERANDO 50 KM = 63,20 X 50 = 3.160 T.KMT.KM – 04.005.0350-B 

 

3 – DRENAGEM: 

MANILHA 400 MM – 918,55 M – 06.004.0062-A 

MANILHA 600 MM – 130,43 M – 06.004.0066-A 

POÇO DE VISITA 1,20X1,20X1,40 – 28 UN – 06.015.0010-A 
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CAIXA DE RALO – 61 UN – 06.015.0030-A 

COLETOR TRANSVERSAL – 2 UN 

V1 = 918,55X1X0,80 = 734,84 M³ 

V2 = 130,43X1X1,50 = 195,64 M³ 

V3 = 2,20X2,20X1,85X28 = 250,71 M³ 

 

V4 = 2,70X61 = 164,70 M³ 

V5 = 2X1X3X2 = 12 M³ 

VESCT = 734,84 + 195,64 + 250,71 +  164,70 + 12 = 1.357,89 M³ - 03.016.0005-B 

CARGA – Q = 1357,89 X 1,70 = 2.308,41 M³ - 04.011.0051-B 

TRANSPORTE – Q = 2308,41 X 10 = 23.084,10 T.KM – 04.005.0146-A 

VOLUME DE REATERRO: 

V400 = 918,55X0,40X0,40 = 146,97 M 

V600 = 195,64X0,60X0,60 = 70,43 M³ 

VPV = 1,20X1,20X1,50X28 = 60,48 M³ 

VCX = 1X61 = 61 M³ 

VCT = 2X1X3X1,50 = 9 M³ 

VT = 347,88 M³ 

VREAT = 1357,89 – 347,88 = 1.010,01 M³ - 03.015.0010-A 

VESP = 1357,89 X 1,30 = 1.765,26 M³ – 03.025.0033-A 

COLETOR TRANSVERSAL: 

VCONC = 0,20X0,20X6X2X3 + 0,20X0,20X0,50X7X3 = 1,44 + 0,42 = 1,86 M³ - 11.013.0130-A 

VCONCFUNDO = 6X0,90X0,10X3 = 1,62 M³ - 11.003.0001-B 

ALVENARIA – A = 6X0,80X2X3 + 0,50X0,80X2X3 = 31,20 M² - 12.005.0135-B = EMBOÇO – 13.001.0025-B 

GRELHA – 18 UN – 06.016.0012-5 

 

4 – TERRAPLANAGEM: 

ÁREA = 6.562,24 M² 
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ACERTO DE GREIDE – A = 6562,24 X 0,30 = 1.968,67 M³ 

TROCA DE SOLO  - 30% DA ÁREA 

V = 6.562,24X0,30 = 1.968,67 X 0,50 = 984,34 M³ 

VESCT = 1968,67 + 984,34 = 2.953,01 M³ - 03.016.0005-B 

CARGA – Q = 2953,01X1,70 = 5.020,12 TON – 04.011.0051-B 

TRANSPORTE – Q = 5020,12X10 = 50.201,20 T.KM 

CAMADA DE BLOQUEIO EM PÓ DE PEDRA 

V1 = 6562,24X0,10 = 656,22 M³ 

V2 = 984,34X0,70 = 689,04 M³ 

VPÓT = 1.345,26 M³ - 08.035.0001-A 

BASE DE BRITA GRADUADA 

V1 = 6562,24X0,15 = 984,34 M³ 

V2 = 984,34X0,30 = 295,30 M³ 

VBGST = 1.279,64 M³ - 08.001.0002-B 

REGULARIZAÇÃO DE SUB LEITO – A = 6.562,24 M² - 08.021.0001-A 

VESP = 2953,01X1,30 = 3.838,91 M³ - 03.025.0033-A 

 

5 – PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ: 

ÁREA = 6.562,24 M² 

IMPRIMAÇÃO – 6562,24 M² - 08.026.0001-A 

CBUQ – 6562,24X0,05X2,30 = 754,66 TON – 08.015.0067-A 

6562,24X0,05 = 328,11 M³ - 20.009.0027-A 

TRANSPORTE DA MASSA = 754,66X50 = 37.733 T.KM – 04.005.0143-B 

SARJETA E MEIO FIO – L = 1.215,23 M- 08.027.0082-A = 20.105.0005-A – PINTURA DE MEIO FIO 

COMPACTAÇÃO DE ATERRO = 3645,69X0,20 = 729,14 M³ - 03.009.0003-A 

CALÇADA – A = 3.645,69 M² - 03.001.0001-B 

ESCAVAÇÃO PARA CALÇADA 

V = 3645,69X0,20 = 729,14 M³ 
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PREPARO DE TERRENO – 01.005.0001-A – 3.645,69 M² 

 

6 – REDE DE ESGOTO SANITÁRIO: 

DIÂMETRO 100 MM – 90 M – 06.272.0002-A / 06.001.0242-A - ASSENTAMENTO 

DIÂMETRO 200 MM – 1.558,47 M – 06.272.0004-A/ 06.001.0244-A – ASSENTAMENTO 

CAIXA DE INSPEÇÃO – 63 UN – 06.017.0010-A 

ESCAVAÇÃO: 

V1 = ( 0,60 X 1,20 ) X (90 + 1558,47) = 1.1186,90 M³ 

V2 = 1,20X1,20X1,90X63 = 172,37 M³ 

VESCT = 1.359,27 M³ - 03.016.0005-B 

CARGA – Q = 1359,27X1,70 = 2.310,76 TON – 04.011.0051-B 

TRANSPORTE – Q = 2310,76X10 = 23.107,60 T.KM – 04.005.0146-A 

VREATERRO: 

V1 = 3,14X0,10X0,10/ 4 X 90 = 0,70 M³ 

V2 = 3,14X0,20X0,20 / 4 X 1558,47 = 48,94 M³ 

V3 = 3,14X0,80X0,80 / 4 X 63 = 31,65 M³ 

VT = 81,29 M³ 

VREAT = 1359,27 – 81,29 = 1.277,98 M³ 

VESP = 1359,27X1,30 = 1.767,05 M³ 

 

7 – SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL: 

FAIXA CONTINUA – L = 1424,23 X 0,10 X 3 = 427,27 M – 05.020.0007-A 

PLACAS – CONSIDERANDO 16 PLACAS PARA REDUTOR DE VELOCIDADE E 8 PLACAS DE SINALIZAÇÃO 

Q = 24X0,50 = 12 M² - 05.015.0065-A 

 

8 – REDUTOR DE VELOCIDADE: 

CONSIDERANDO 8 UNIDADES 

CBUQ = 5,40X1,50X0,08X2,30X8 = 11,92 TON – 08.037.0077-A / 08.015.,0060-A 
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TRANSPORTE DA MASSA – Q = 11,92X50 = 596,16 T.KM – 04.005.0143-B 
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DRENAGEM, PAVIMENTAÇÕA EM CBUQ, REDE DE ESGOTO 
SANITÁRIO

RUAS ANTÔNIO DE FREITAS TINO, OSWALDO LAZARRINI 
PECKOLT E DR. VITÓRIO DA COSTA - DISTRITO DE IPIABAS

PRAZO DE EXECUÇÃO: 8 MESES

Item Código Descrição Unid. Pr unit. Quant. Pr parcial

1      SERV. ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO

1.1     01.090.0000-6 Administração local de obras públicas UN 11.584,35 6,00 69.506,10

1.2     01.017.0003-A

Locacao de projeto de estradas,executadas de acordo com a in
strucao it-28/80 do der-rj,inclusive nivelamento e secoes tr ansversais
e delimitacao das linhas demarcadoras de faixa de dominio,em terreno
de orografia nao acidentada e vegetacao densa

KM 18.468,25 1,19 21.977,21

1.3     01.050.0156-A
Projeto executivo de sistema de drenagem ate 20.000m2,aprese ntado
em autocad

M2 0,99 6.562,24 6.496,61

1.4     Controle tecnológico

1.4.1   01.001.0011-A Compactacao: energia proctor normal UN 350,04 6,00 2.100,24

1.4.2   01.001.0017-A
Indice suporte california,por 3 pontos,compactacao com energ ia
proctor normal

UN 1.617,11 6,00 9.702,66

1.4.3   01.001.0204-A Amostra granulometrica apos extracao do ligante UN 158,93 6,00 953,58

1.4.4   01.001.0081-A Analise granulometrica em agregado miudo UN 160,38 6,00 962,28

1.4.5   01.001.0082-A Analise granulometrica em agregado graudo UN 126,87 6,00 761,22

1.4.6   01.001.0091-A Densidade aparente(agregado miudo) UN 46,77 6,00 280,62

1.4.7   01.001.0123-A
Resistencia a compressao de corpo de prova cilindrico de 15x
30cm,por corpo de prova

UN 40,22 8,00 321,76

113.062,28

2      CANTEIRO DE OBRA

2.1     02.020.0001-A
Placa de identificacao de obra publica,inclusive pintura e s uportes de
madeira.fornecimento e colocacao

M2 474,04 16,00 7.584,64

2.2     02.030.0005-A
Placa de sinalizacao preventiva para obra na via publica,de acordo
com a resolucao da prefeitura-rj, compreendendo forne cimento e
pintura da placa e dos suportes de madeira.forneci mento e colocacao

UN 85,02 20,00 1.700,40

2.3     02.004.0001-A
Barracao de obra,com paredes e piso de tabuas de madeira de
3ª,cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm,e instalacoes, exclusive
pintura,sendo reaproveitado 2 vezes

M2 402,29 24,00 9.654,96

2.4     02.015.0001-A
Instalacao e ligacao provisoria para abastecimento de agua e
esgotamento sanitario em canteiro de obras,inclusive escava
cao,exclusive reposicao da pavimentacao do logradouro public o

UN 4.169,44 1,00 4.169,44

2.5     02.016.0001-A
Instalacao e ligacao provisoria de alimentacao de energia el etrica,em
baixa tensao,para canteiro de obras,m3-chave 100a, carga
3kw,20cv,exclusive o fornecimento do medidor

UN 2.176,40 1,00 2.176,40

2.6     02.004.0012-A

Sanitario com vaso e chuveiro para pessoal de obra,com 2,00m 2
executado com tabuas de madeira de 3ª,e telhas onduladas d e 6mm
de fibrocimento,inclusive instalacoes,aparelhos,esquad rias e
ferragens considerando reaproveitamento das instalaco es e a

UN 2.304,33 1,00 2.304,33

2.7     Mobilização de máquinas e equipamentos

SISTEMA DE CUSTOS EMOP - MÊS BASE= 01/22
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PRAZO DE EXECUÇÃO: 8 MESES

Item Código Descrição Unid. Pr unit. Quant. Pr parcial

SISTEMA DE CUSTOS EMOP - MÊS BASE= 01/22

2.7.1   04.014.0091-B
Carga e descarga de equipamentos pesados,em carretas,exclusi ve o
custo horario do equipamento durante a operacao

T 42,33 46,30 1.959,87

2.7.2   04.005.0350-B
Transporte de equipamentos pesados em carretas,exclusive a c arga e
descarga(vide item 04.014.0091) e o custo horario dos equipamentos
transportados

T X KM 2,23 3.160,00 7.046,80

36.596,84

3      DRENAGEM

3.1     Escavação, carga e descarga, transporte, reaterro, espalhamento

3.1.1   03.016.0005-B

Escavacao mecanica de vala nao escorada em material de 1ªcat
egoria com pedras,instalacoes prediais ou outros redutores d e
produtividade ou cavas de fundacao,ate 1,50m de profundida
de,utilizando retro-escavadeira,exclusive esgotamento

M3 22,32 1.357,89 30.308,10

3.1.2   04.011.0051-B

Carga e descarga mecanica,com pa-carregadeira,com 1,30m3 de
capacidade,utilizando caminhao basculante a oleo diesel,com
capacidade util de 8t,considerados para o caminhao os tempos de
espera,manobra,carga e descarga e para a carregadeira os tempos de

T 11,74 2.308,41 27.100,73

3.1.3   04.005.0146-A

Transporte de carga de qualquer natureza,exclusive as despes as de
carga e descarga,tanto de espera do caminhao como do s ervente ou
equipamento auxiliar,a velocidade media de 15km/h ,em caminhao
basculante a oleo diesel,com capacidade util de 12t

T X KM 2,51 23.084,10 57.941,09

3.1.4   03.015.0010-A
Reaterro de vala/cava com po-de-pedra,inclusive fornecimento do
material e compactacao manual

M3 116,79 1.010,01 117.959,06

3.1.5   03.025.0033-A
Espalhamento de material de 1ª categoria e aterros,com trato r de
lamina com potencia em torno de 80cv.medido pelo volume solto

M3 3,37 1.765,26 5.948,92

3.2     Tubos de concreto, pv, caixas de ralo

3.2.1   06.004.0062-A

Tubo de concreto armado,classe pa-1(nbr 8890/03),para galeri as de
aguas pluviais,com diametro de 400mm,aterro e soca ate a altura da
geratriz superior do tubo,considerando o materi al da propria
escavacao,inclusive fornecimento do material p ara rej

M 171,54 918,55 157.568,06

3.2.2   06.004.0066-A

Tubo de concreto armado,classe pa-1(nbr 8890/03),para galeri as de
aguas pluviais,com diametro de 600mm,aterro e soca ate a altura da
geratriz superior do tubo,considerando o materi al da propria
escavacao,inclusive fornecimento do material p ara rej

M 247,76 130,43 32.315,33

3.2.3   06.015.0010-A

Poco de visita em alvenaria de blocos de concreto(20x20x40cm
),paredes 0,20m de esp.c/1,20x1,20x1,40m,p/coletor aguas plu viais
0,40 a 0,70m de diam.utilizando arg.cim.areia,traco 1: 4,sendo paredes
chapiscadas e revestidas internamente c/arg. ,enchi

UN 2.384,09 28,00 66.754,52

3.2.4   06.015.0030-A

Caixa de ralo em alvenaria de blocos de concreto(20x20x40cm) ,em
paredes de 0,20m de espessura,de 0,30x0,90x0,90m,para ag uas
pluviais,sendo as paredes chapiscadas e revestidas inter namente com
argamassa,enchimento dos blocos e base em concre to sim

UN 841,28 61,00 51.318,08
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SANITÁRIO

RUAS ANTÔNIO DE FREITAS TINO, OSWALDO LAZARRINI 
PECKOLT E DR. VITÓRIO DA COSTA - DISTRITO DE IPIABAS

PRAZO DE EXECUÇÃO: 8 MESES

Item Código Descrição Unid. Pr unit. Quant. Pr parcial

SISTEMA DE CUSTOS EMOP - MÊS BASE= 01/22

3.2.5   06.016.0001-A

Tampao completo de fºfº,de 0,60m de diametro,com 175 a 180kg ,para
caixa de areia ou poco de visita,articulado,padrao pre feitura,classe
300,carga minima para teste 30t,resistencia m axima de rompimento
37,5t e flecha residual maxima 17mm,asse ntado

UN 462,23 28,00 12.942,44

3.3     Coletor transversal

3.3.1   11.013.0130-A

Concreto armado,fck=20mpa,incluindo materiais para 1,00m3 de
concreto(importado de usina)adensado e colocado,12,00m2 de area
moldada,formas conforme o item 11.004.0022,60kg de aco ca-
50,inclusive mao-de-obra para corte,dobragem,montagem e c
olocacao

M3 2.100,51 1,86 3.906,94

3.3.2   11.003.0001-B
Concreto dosado racionalmente para uma resistencia caracteri stica a
compressao de 10mpa,inclusive materiais,transporte,p reparo com
betoneira,lancamento e adensamento

M3 464,01 1,62 751,69

3.3.3   12.005.0135-B

Alvenaria para caixas enterradas,ate 1,60m de profundidade,c om
blocos de concreto de 20x20x40cm,com argamassa de cimento e
areia,no traco 1:4 e concreto 20mpa,para preenchimento dos furos dos
mesmos,em paredes de uma vez(0,20m)

M2 122,21 31,20 3.812,95

3.3.4   13.001.0025-B
Emboco com argamassa de cimento e areia,no traco 1:3 com 1,5 cm
de espessura,inclusive chapisco de cimento e areia,no tra co 1:3

M2 26,34 31,20 821,80

3.3.5   06.016.0012-5
Grelha articulada pesada em F°F° seção 1,00 x 0,50m - fornecimento e 
colocação

UN 932,00 18,00 16.776,00

586.225,71

4      TERRAPLANAGEM

4.1     03.016.0005-B

Escavacao mecanica de vala nao escorada em material de 1ªcat
egoria com pedras,instalacoes prediais ou outros redutores d e
produtividade ou cavas de fundacao,ate 1,50m de profundida
de,utilizando retro-escavadeira,exclusive esgotamento

M3 22,32 2.953,01 65.911,18

4.2     04.011.0051-B

Carga e descarga mecanica,com pa-carregadeira,com 1,30m3 de
capacidade,utilizando caminhao basculante a oleo diesel,com
capacidade util de 8t,considerados para o caminhao os tempos de
espera,manobra,carga e descarga e para a carregadeira os tempos de

T 11,74 5.020,12 58.936,20

4.3     04.005.0146-A

Transporte de carga de qualquer natureza,exclusive as despes as de
carga e descarga,tanto de espera do caminhao como do s ervente ou
equipamento auxiliar,a velocidade media de 15km/h ,em caminhao
basculante a oleo diesel,com capacidade util de 12t

T X KM 2,51 50.201,20 126.005,01

4.4     08.035.0001-A
Camada de bloqueio(colchao)de po-de-pedra,espalhado e compri mido
mecanicamente,medida apos compactacao

M3 87,18 1.345,26 117.279,76

4.5     08.001.0002-B
Base de brita graduada,inclusive fornecimento dos materiais, medida
apos a compactacao

M3 136,45 1.279,64 174.606,87

4.6     03.025.0033-A
Espalhamento de material de 1ª categoria e aterros,com trato r de
lamina com potencia em torno de 80cv.medido pelo volume solto

M3 3,37 3.838,91 12.937,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAÍ

SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS PÚBLICAS

DRENAGEM, PAVIMENTAÇÕA EM CBUQ, REDE DE ESGOTO 
SANITÁRIO

RUAS ANTÔNIO DE FREITAS TINO, OSWALDO LAZARRINI 
PECKOLT E DR. VITÓRIO DA COSTA - DISTRITO DE IPIABAS

PRAZO DE EXECUÇÃO: 8 MESES

Item Código Descrição Unid. Pr unit. Quant. Pr parcial

SISTEMA DE CUSTOS EMOP - MÊS BASE= 01/22

4.7     08.021.0001-A

Regularizacao de subleito,de acordo com as "instrucoes para
execucao",do der-rj.o custo indeniza as operacoes de execuca o e
transporte de agua e se aplica a area efetivamente regul
arizada,exclusive transporte e escavacao de corretivos

M2 1,44 6.562,24 9.449,62

565.125,76

5      PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ

5.1     08.026.0001-A
Imprimacao de base de pavimentacao,de acordo com as "instruc oes
para execucao",do der-rj

M2 10,95 6.562,24 71.856,52

5.2     08.015.0067-A

Revestimento de concreto betuminoso usinado a quente,importa do de
usina,executado em uma camada,de acordo com as instruc
oes/especificacoes do contratante,compreendendo preparo,espa
lhamento e compacatacao mecanicos e os materiais,exclusive t ranspo

T 547,71 754,66 413.334,82

5.3     04.005.0143-B

Transporte de carga de qualquer natureza,exclusive as despes as de
carga e descarga,tanto de espera do caminhao como do s ervente ou
equipamento auxiliar,a velocidade media de 30km/h ,em caminhao
basculante a oleo diesel,com capacidade util de 12t

T X KM 1,27 37.733,00 47.920,91

5.4     Meio fio/ calçada

5.4.1   08.027.0082-A

Sarjeta e meio-fio conjugado reto,de concreto simples fck=15
mpa,moldado no local,tipo der-rj,medindo 0,45m de base e 0,3 0m de
altura,rejuntamento com argamassa de cimento e areia, no traco
1:3,5,com fornecimento de todos os materiais

M 92,81 1.215,23 112.785,49

5.4.2   20.105.0005-A Pintura de meio-fio com cal,com uma demao M 0,51 1.215,23 619,76

5.4.3   03.016.0005-B

Escavacao mecanica de vala nao escorada em material de 1ªcat
egoria com pedras,instalacoes prediais ou outros redutores d e
produtividade ou cavas de fundacao,ate 1,50m de profundida
de,utilizando retro-escavadeira,exclusive esgotamento

M3 22,32 729,14 16.274,40

5.4.4   01.005.0001-A
Preparo manual de terreno,compreendendo acerto,raspagem even
tualmente ate 0.30m de profundidade e afastamento lateral do material
excedente,exclusive compactacao

M2 7,38 3.645,69 26.905,19

5.4.5   13.370.0010-A
Patio de concreto,na espessura de 8cm,no traco 1:3:3 em volu me,
formando quadros de 1,00x1,00m, com sarrafos de madeira
incorporados,exclusive preparo do terreno

M2 54,33 3.645,69 198.070,33

5.4.6   03.009.0003-A Compactacao de aterro,em camadas de 20cm,com maco M3 36,92 729,14 26.919,84

914.687,26

6      REDE DE ESGOTO SANITÁRIO

6.1     Escavação, carga e descarga, reaterro, espalhamento

6.1.1   03.016.0005-B

Escavacao mecanica de vala nao escorada em material de 1ªcat
egoria com pedras,instalacoes prediais ou outros redutores d e
produtividade ou cavas de fundacao,ate 1,50m de profundida
de,utilizando retro-escavadeira,exclusive esgotamento

M3 22,32 1.359,27 30.338,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAÍ

SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS PÚBLICAS

DRENAGEM, PAVIMENTAÇÕA EM CBUQ, REDE DE ESGOTO 
SANITÁRIO

RUAS ANTÔNIO DE FREITAS TINO, OSWALDO LAZARRINI 
PECKOLT E DR. VITÓRIO DA COSTA - DISTRITO DE IPIABAS

PRAZO DE EXECUÇÃO: 8 MESES

Item Código Descrição Unid. Pr unit. Quant. Pr parcial

SISTEMA DE CUSTOS EMOP - MÊS BASE= 01/22

6.1.2   04.011.0051-B

Carga e descarga mecanica,com pa-carregadeira,com 1,30m3 de
capacidade,utilizando caminhao basculante a oleo diesel,com
capacidade util de 8t,considerados para o caminhao os tempos de
espera,manobra,carga e descarga e para a carregadeira os tempos de

T 11,74 2.310,76 27.128,32

6.1.3   04.005.0146-A

Transporte de carga de qualquer natureza,exclusive as despes as de
carga e descarga,tanto de espera do caminhao como do s ervente ou
equipamento auxiliar,a velocidade media de 15km/h ,em caminhao
basculante a oleo diesel,com capacidade util de 12t

T X KM 2,51 23.107,60 58.000,07

6.1.4   03.015.0010-A
Reaterro de vala/cava com po-de-pedra,inclusive fornecimento do
material e compactacao manual

M3 116,79 1.277,98 149.255,28

6.1.5   03.025.0033-A
Espalhamento de material de 1ª categoria e aterros,com trato r de
lamina com potencia em torno de 80cv.medido pelo volume solto

M3 3,37 1.767,05 5.954,95

6.2     Tubos, caixas de inspeção

6.2.1   06.272.0002-A
Tubo pvc,conforme abnt nbr-7362,para esgoto sanitario,com di ametro
nominal de 100mm,inclusive anel de borracha.fornecime nto

M 37,44 90,00 3.369,60

6.2.2   06.001.0242-A

Assentamento de tubulacao de pvc,com junta elastica,para col etor de
esgotos,com diametro nominal de 100mm,aterro e soca ate a altura da
geratriz superior do tubo,considerando o mat erial da propria
escavacao,exclusive tubo e junta

M 6,82 90,00 613,80

6.2.3   06.272.0004-A
Tubo pvc,conforme abnt nbr-7362,para esgoto sanitario,com di ametro
nominal de 200mm,inclusive anel de borracha.fornecime nto

M 116,09 1.558,47 180.922,78

6.2.4   06.001.0244-A

Assentamento de tubulacao de pvc,com junta elastica,para col etor de
esgotos,com diametro nominal de 200mm,aterro e soca ate a altura da
geratriz superior do tubo,considerando o mat erial da propria
escavacao,exclusive tubo e junta

M 11,89 1.558,47 18.530,20

6.2.5   06.017.0010-A
Poco de visita,de aneis de concreto pre-moldados,para esgoto s
sanitarios,segundo especificacoes da cedae,inclusive degra
us,exclusive tampao de ferro fundido,com profundidade de 2,0 0m

UN 1.684,33 63,00 106.112,79

580.226,69

7      SERVIÇOS COMPLEMENTARES

7.1     Sinalização vertical e horizontal

7.1.1   05.020.0007-A
Sinalizacao horizontal,mecanica,com tinta termoplastica a ba se de
resinas naturais e/ou sinteticas,em vias urbanas,aplic ada por
extrusao,conforme normas do der-rj

M2 90,75 427,27 38.774,75

7.1.2   05.015.0065-A

Placa de sinalizacao de rodovias,em chapa de aco nº16,tratad a
quimicamente,inclusive pintura com metal primer nas duas f aces e
esmalte sintetico preto no verso.aplicacao de pelicul as refletivas no
grau tecnico e pelicula para legenda fixado em um

M2 732,07 12,00 8.784,84

7.2     Redutor de velocidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAÍ

SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS PÚBLICAS

DRENAGEM, PAVIMENTAÇÕA EM CBUQ, REDE DE ESGOTO 
SANITÁRIO

RUAS ANTÔNIO DE FREITAS TINO, OSWALDO LAZARRINI 
PECKOLT E DR. VITÓRIO DA COSTA - DISTRITO DE IPIABAS

PRAZO DE EXECUÇÃO: 8 MESES

Item Código Descrição Unid. Pr unit. Quant. Pr parcial

SISTEMA DE CUSTOS EMOP - MÊS BASE= 01/22

7.2.1   08.037.0077-A
Revestimento de concreto betuminoso usinado a quente,de acor do
com as instrucoes/especificacoes do contratante,considera ndo
somente o espalhamento manual e compactacao mecanica

T 13,54 11,92 161,39

7.2.2   08.015.0060-A

Revestimento de concreto betuminoso usinado a quente,executa do
em uma camada,de acordo com as instrucoes/especificacoes do
contratante,compreendendo preparo,espalhamento e compacta cao
mecanicos e os materiais,exclusive transporte da usina p ara pis

T 448,68 11,92 5.348,26

7.2.3   04.005.0143-B

Transporte de carga de qualquer natureza,exclusive as despes as de
carga e descarga,tanto de espera do caminhao como do s ervente ou
equipamento auxiliar,a velocidade media de 30km/h ,em caminhao
basculante a oleo diesel,com capacidade util de 12t

T X KM 1,27 596,16 757,12

53.826,36

Soma : 2.849.750,90

664.561,91

Pr. final : 3.514.312,81

BDI (%):  23,32



1 QUARTIL 2 QUARTIL 3 QUARTIL

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,00 4,00 5,50 4,00

SEGURO 0,80 0,80 1,00 0,80

RISCO 0,98 1,27 1,27 0,98

GARANTIA 0,80 0,80 1,00 0,80

DESPESAS FINANCEIRAS 0,59 1,23 1,39 0,59

Lucro 3,50 5,11 6,22 5,00

Tributos (soma dos itens 
abaixo)

CONFINS 3,00 3,00 3,00 3,00

PIS 0,65 0,65 0,65 0,65

ISS 3,00 3,00 3,00 3,00

CALCULO BDI 16,32 19,86 23,03 18,82

CPRB 4,50

TOTAL 23,32

BDI= (1 + AC + S + R + G ).(1+ DF ).(1 + L )   - 1

                           1 - I

Onde:

S = Taxa de Seguro

G = Taxa de garantia

Barra do Piraí, 28 de março de 2022.

Engenheiro: IVAN DE OLIVEIRA CZABA

CREA:  881047709

I = taxa de tributos;

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

L = taxa de lucro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAÍ

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE  BDI - 1

Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, Drenagem e Rede de Esgoto. NAS RUAS ANTÔNIO de 
FREITAS TINOCO, DOUTOR VITÓRIO da COSTA, OSWALDO LAZARINE PECKOLT, ALTAIR TEIXEIRA e 
PROFESSORA SÁTIRA de SOUZA TERRA, NO DISTRITO DE IPIABAS.

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da 
fórmula abaixo:

AC = Administração Central;

DESCRIÇÃO
VALORES DE REFERÊNCIA - % BDI 

ADOTADO - 
%

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão
2622/2013 - TCU - Plenário

DF = Taxa das despesas financeiras;

R = Taxa de risco





PESO

( % )

1- Serv. Escritório, Laboratório e Campo 3,22 113.062,28 14.132,79        0,40 14.132,79       0,40 14.132,79        0,40 14.132,79        0,40 14.132,79          0,40 14.132,79          0,40 14.132,79          0,40 14.132,79          0,40

2- Canteiro de obra 1,04 36.596,84 36.596,84        1,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3- Drenagem 16,68 586.225,71 146.556,43      4,17 146.556,43     4,17 146.556,43      4,17 146.556,43 4,17 0,00 0,00 0,00 0,00

4- Terraplanagem 16,08 565.125,76 0,00 141.281,44     4,02 141.281,44 4,02 141.281,44 4,02 141.281,44 4,02 0,00 0,00 0,00

5- Pavimentação em CBUQ 26,03 914.687,26 0,00 0,00 0,00 182.937,45      5,21 182.937,45 5,21 182.937,45 5,21 182.937,45 5,21 182.937,45 5,21

6- Rede de esgoto sanitário 16,51 580.226,69 0,00 0,00 0,00 116.045,34 3,30 116.045,34        3,30 116.045,34 3,30 116.045,34 3,30 116.045,34 3,30

7- Serviços complementares 1,53 53.826,36 0,00 0,00 0,00 0,00 13.456,59 0,38 13.456,59 0,38 13.456,59 0,38 13.456,59 0,38

SUB-TOTAL 81,09 2.849.750,90       197.286,05      5,61 301.970,65 8,59 301.970,65 8,59 600.953,44 17,10 467.853,61 13,31 326.572,17 9,29 326.572,17 9,29 326.572,17 9,29

B. D. I. - 23,32% DO SUB-TOTAL 18,91     664.561,91          46.007,11        1,31 70.419,56 2,00       70.419,56 2,00 140.142,34 3,99 109.103,46 3,10 76.156,63 2,17 76.156,63 2,17 76.156,63 2,17

TOTAL: 100,00 3.514.312,81       243.293,16      6,92 372.390,21     10,60 372.390,21      10,60 741.095,79      21,09 576.957,07        16,42 402.728,79        11,46 402.728,79        11,46 402.728,79        11,46

TOTAL ACUMULADO: 100,00 3.514.312,81       243.293,16      6,92 615.683,37     17,52 988.073,58      28,12 1.729.169,36   49,20 2.306.126,43     65,62 2.708.855,22     77,08 3.111.584,02     88,54 3.514.312,81     100,00

4º MÊS %

C  R  O  N  O  G  R  A  M  A      F  Í  S  I  C  O  -  F  I  N  A  N  C  E  I  R  O
DISCRIMINAÇÃO:

VALOR DO
SERVIÇO

1º MÊS % 6º MÊS2º MÊS % 3º MÊS % % 7º MÊS % 8º MÊS %5º MÊS %
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ANEXO VI 

plantas 

 

PAVIVENTAÇÃO E DRENAGEM NAS 
RUAS DE IPIABAS  

NO MUNICÍPIO DE  

BARRA DO PIRAÍ - RJ 

 

mailto:licitacao@barradopirai.rj.gov.br
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observações:
1. ESTRADA ANTÔNIO DE FREITAS TINOCOcomprimento=626,99m

2. RUA DOUTOR VITÓRIO DA COSTAcomprimento=237,24m

drenagem=342,36mdiâmetro=0,40m

drenagem=237,990mdiâmetro=0,40m
3. RUA DOUTOR OSVALDO LAZARINI PECKOLTcomprimento=178,10mdrenagem=178,10mdiâmetro=0,40m

4. RUA ALTAIR TEIXEIRAcomprimento=131,90mdrenagem=130,43mdiâmetro=0,60m
5. RUA SÁTIRA DE SOUZA TERRAcomprimento=41,00mdrenagem=33,91mdiâmetro=0,40m
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CONVENÇÕES TOPOGRÁFICAS

12,500

observações:
1. estrada antônio de freitas tinococomprimento=626,99m

2. rua doutor vitório da costacomprimento=237,24m

 esgoto=462,48mdiâmetro=0,20mm

esgoto=476,38mdiâmetro=0,20mm
3. rua doutor osvaldo lazarine peckoltcomprimento=178,10mesgoto=352,00mdiâmetro=0,20mm

4. rua altair teixeiracomprimento=131,90mesgoto=232,00mdiâmetro=0,20mm
5. rua professora sátira de souza terracomprimento=41,00mesgoto=35,61mdiâmetro=0,20mm

TOTAL DE TUBO DE Ø200= 1.558,50m
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1. estrada antônio de freitas tinococomprimento=626,99mdrenagem=342,36mdiâmetro=0,40m
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CONVENÇÕES TOPOGRÁFICAS

12,500

observações:
1. ESTRADA ANTÔNIO DE FREITAS TINOCOcomprimento=626,99m

2. RUA DOUTOR VITÓRIO DA COSTAcomprimento=237,24m

drenagem=342,36mdiâmetro=0,40m

drenagem=237,990mdiâmetro=0,40m
3. RUA DOUTOR OSVALDO LAZARINI PECKOLTcomprimento=178,10mdrenagem=178,10mdiâmetro=0,40m

4. RUA ALTAIR TEIXEIRAcomprimento=131,90mdrenagem=130,43mdiâmetro=0,60m
5. RUA SÁTIRA DE SOUZA TERRAcomprimento=41,00mdrenagem=33,91mdiâmetro=0,40m

1864 1890

BARRA DO PIRAÍ

AUTOR DO PROJETO:

DATA

26/11/2021

SECRETÁRIO

WLADER DANTAS

REVISÃO AUTOR DO PROJETO DESENHO

DESENHO

PLANTA BAIXA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS: WLADER DANTAS PEREIRA

ESCALA

1/500

DPPU

DATA DE APROVAÇÃOCARIMBO DE APROVAÇÃO

ASSINATURA

QUADRO DE ÁREAS

PROJETO DE INFRAESTRUTURA PRANCHA ÚNICA

PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO E
DRENAGEM NA ESTRADA ANTÔNIO DE FREITAS
TINOCO  E RUA DOUTOR VICTÓRIO DA COSTA,

SITUADO NO DISTRITO DE IPIÁBAS, BARRA DO PIRAÍ,
R.J.

DRENAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

DEPARTAMENTO DE OBRAS
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   SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL 
       ANEXO VII 

Processo nº: 5793/2022 
Data: 19/04/2022              fls: ____ 
Rubrica: 

 
Licitação por: Concorrência nº 004/2022 

A realizar-se em: 11/08/2022 às 10hs. 

Requisição de Serviços: (inicial) Proposta de Preços / Concorrência 

A empresa ao lado propõe-se a executar os serviços à 

Prefeitura de Barra do Piraí pelos preços assinalados, 

obedecendo rigorosamente às condições constantes 

no Edital de Licitação por Concorrência n° 
004/2022 

CARIMBO DA FIRMA 

ITEM CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. 
PREVISÃO DE CUSTO R$ 

SUBTOTAL R$ 

 
 
 
 
 
 
 

01 

 
 
 
 
 
 
 

003.004 

 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, 
DRENAGEM E ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO NAS RUAS ANTÔNIO 
FREITAS TINOCO, DOUTOR VITÓRIO 
DA COSTA, OSWALDO  LAZARINE 
PECKOLT, ALTAIR TEIXEIRA, 
PROFESSÔRA SÁTIRA DE SOUZA 
TERRA, no Distrito de Ipiabas neste 
Município; 
Observação: conforme Memorial 
Descritivo, Cronograma físico 
financeiro, Projeto,  Memória de 
Cálculo, Orçamento e Composição 
analítica de  BDI,  e Plantas. 
  
Nota: O Cronograma Físico-
Financeiro e a Planilha de Custos 
deverão acompanhar esta Proposta. 

 
 
 
 
 
 
 

MESES 

 
 
 
 
 
 
 

08 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

R$ ________________ 

Valor Total por Extenso: 
(_________________________________________) 

 
TOTAL GERAL 

 
R$________________ 

OBSERVAÇÕES: 
1. Ser datilografada, sem emendas e rasuras; conter os preços em 

algarismo e por extenso, por unidade, já incluídas as despesas de 
fretes, impostos federais ou estaduais e descontos especiais a ser 
datada e assinada pelo gerente ou seu procurador. 

2. O proponente se obrigará, mediante devolução da PROPOSTA DE 
PREÇOS a cumprir os termos nela contidos. 

3. As duas primeiras vias da PROPOSTA DE PREÇOS deverão ser 
devolvidas a este ÓRGÃO, até a hora e data marcadas, em 
envelope fechado, com a indicação do seu número e data do 
encerramento. 

4. A licitação mediante PROPOSTA DE PREÇOS poderá ser anulada 
no todo ou em parte, de conformidade com a legislação vigente. 

Prazo de execução: vide Cronograma Físico-
Financeiro 
 
Validade da Proposta De Preços (preços válidos), 
por: 60 DIAS 
 
Local da execução: vide Memorial Descritivo 
 
Declaramos inteira submissão ao presente Termo e 
Legislação vigente 
 

Em____/____/_____ 
 

Obs.: Informar dados bancários: 
 
Banco:    Nº 
 
Agência:  C/c: 

Firma Proponente 
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SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL 

PROCESSO Nº 5793/2022 

DATA 19/04/2022 FLS ______ 

RUBRICA ____________________ 

 

ANEXO VIII 

TERMO DE CONTRATO N.º _____/2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA 
DO PIRAÍ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E A EMPRESA 
__________________. 
 

O MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAÍ, através da Prefeitura Municipal de Barra do Piraí, 
com sede na Travessa Assumpção, nº 69, bairro Centro, CEP. 27.123-080, inscrito no CNPJ nº 
28.576.080/0001-47 doravante denominado CONTRATANTE, representado neste ato pelo 
Exmo. Sr. Mário Reis Esteves, Prefeito, carteira de identidade n° 06070917-7-IFP, CPF nº 
052.436.087-18 por intermédio da Secretaria Municipal de Obras Públicas e a empresa 
<nome da empresa>situada no<endereço>, <bairro >, <município>, <cidade>, CEP nº 
<número> e inscrita no CNPJ sob o n.º <número>, daqui por diante denominada 
CONTRATADA , representada neste ato por <nome do representante>, carteira de identidade 
n.º <número>, expedida pelo <orgão>, CPF sob o nº <número>, residente e domiciliado 
<endereço>, <bairro >, <município>, <cidade>, CEP nº <número>, resolvem celebrar o 
presente Contrato, em decorrência do resultado da licitação na modalidade Concorrência nº 
004/2022, processo administrativo nº 5793/2022, homologada por despacho do Exmo. Sr. 
Prefeito Municipal, datado de ____ de _____ de _____ e publicado no Diário Oficial 
Eletrônico do Município de Barra do Piraí-RJ n.º <número> de <datada de>, que se regerá 
pelas normas da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1.993 e alterações posteriores; e do instrumento 
convocatório, aplicando-se a este contrato suas disposições irrestrita e incondicionalmente, bem 
como pelas cláusulas e condições seguintes:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
 
O objeto do presente Contrato é a execução de obra pública para CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, 
DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NAS RUAS ANTÔNIO FREITAS 
TINOCO, DOUTOR VITÓRIO DA COSTA, OSWALDO LAZARINE PECKOLT, 
ALTAIR TEIXEIRA, PROFESSÔRA SÁTIRA DE SOUZA TERRA, no Distrito de 
Ipiabas neste Município, conforme especificação no Projeto Básico, Memorial Descritivo, 
Memória de Cálculo, Planilha de Custo EMOP, Cronograma Físico-Financeiro, Cálculo do 
BDI, Plantas e Proposta de Preços, partes integrantes deste Contrato. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: O objeto será executado segundo o regime de execução de 
empreitada por preço global.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO 
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O valor total do presente Contrato é de R$ ___________(valor por extenso), discriminado de 
acordo com Planilha integrante da Proposta de Preços (Anexo VII), o Cronograma Físico-
Financeiro (Anexo V) e a Planilha de Custo (Anexo IV). 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: DOS PRAZOS 
 
O prazo contratual será de 08(oito) meses contados da  assinatura do Contrato, com posterior 
publicação no Boletim Eletrônico(BOE)  podendo ser prorrogado de acordo com os parágrafos 
1º e 2º, do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O prazo para execução das obras será conforme Cronograma 
Físico-Financeiro, contados a partir da autorização ordem de serviços  expedida pela área 
requisitante conforme projeto Basico. 
 
CLÁUSULA QUARTA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
 
Os pagamentos serão efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente da 
instituição financeira da CONTRATADA , cujo número e agência informados pelo 
adjudicatário, conforme indicados na Proposta de Preços.  
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO  – A cada 30 (trinta) dias fará a CONTRATADA  a emissão das 
faturas dos serviços realizados, aceitos e verificados em conformidade com o Cronograma 
Físico-Financeiro (Anexo V). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – O prazo para pagamento é de 30 (trinta) dias, a contar da data 
final do período de adimplemento de cada parcela. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO  – Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação com a 
entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s). 
 
PARÁGRAFO QUARTO  – Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por 
culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua 
contagem a partir da data da respectiva reapresentação.  
 
PARÁGRAFO QUINTO  – Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que 
não decorram de ato ou fato atribuível à CONTRATADA , sofrerão a incidência de atualização 
financeira pelo IGPM e juros moratórios de 0,5% ao mês, calculado pro rata die, e aqueles 
pagos em prazo inferior ao estabelecido neste contrato serão feitos mediante desconto de 0,5% 
ao mês pro rata die. 
 
PARÁGRAFO SEXTO  – O pagamento por eventuais serviços não previstos, desde que 
devidamente justificados, deverão ser previamente aprovados pela AUTORIDADE 
COMPETENTE.  
 
PARÁGRAFO SÉTIMO  – O pagamento somente será liberado mediante apresentação, pela 
CONTRATADA , dos seguintes documentos, que deverão estar dentro dos respectivos prazos de 
validade, quando for o caso: 
 
a) respectivas faturas e/ou notas fiscais; 
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b) documentos de comprovação de regularidade fiscal;  
c) cópia do documento de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART , emitida pelo 
CREA, a ser apresentado no caso da realização da primeira medição ou quando houver alteração 
do profissional responsável. 
 
PÁRAGRAFO OITAVO – Somente serão pagos os quantitativos efetivamente atestados pela 
fiscalização, justificando-se nos autos toda e qualquer divergência em relação à estimativa. 

CLÁUSULA QUINTA: DA GARANTIA  

A CONTRATADA  deverá apresentar à CONTRATANTE, no ato da assinatura do contado 

comprovante de prestação de garantia da ordem de 05 % (cinco por cento) do valor do contrato, 

a ser prestada em caução em dinheiro ou títulos da dívida pública/seguro garantia/fiança 

bancária, de acordo com o artigo 56 da Lei Federal nº 8.666/93, ser restituída após sua execução 

satisfatória. A garantia deverá contemplar a cobertura para os seguintes eventos: 

a) prejuízos advindos do não cumprimento do contrato; 

b) multas punitivas aplicadas pela fiscalização à contratada; 

c) prejuízos diretos causados à CONTRATANTE  decorrentes de culpa ou dolo durante a 

execução do contrato; 

d) obrigações previdenciárias e trabalhistas não honradas pela CONTRATADA . 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO  – A garantia prestada não poderá se vincular a outras contratações, 

salvo após sua liberação. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – O levantamento da garantia contratual por parte da 

CONTRATADA, respeitadas as disposições legais, dependerá de requerimento da interessada, 

acompanhado do documento de recibo correspondente.  

 
CLÁUSULA SEXTA: DO REAJUSTE 

Decorrido o prazo de 12(doze) meses da apresentação da proposta, poderá o contratado fazer 
jus ao reajuste do valor contratual, pelo INPC ou IPCA ou IGP-M ou por pesquisa de 
mercado, na forma que atender melhor a economicidade em favor do município, que deverá 
retratar a variação efetiva do custo de produção ou dos insumos utilizados na consecução do 
objeto contratual, na forma  do que dispõe o art. 40, XI, da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA SETIMA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
Os recursos necessários à realização do objeto correrão à conta da seguinte dotação 
orçamentária:  
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PARÁGRAFO ÚNICO  – As despesas relativas aos exercícios subsequentes correrão por conta 
das dotações orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas no início de cada exercício.  
 
CLÁUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
Constituem obrigações da CONTRATANTE: 
 
I. Realizar os pagamentos devidos à CONTRATADA , nas condições estabelecidas neste 
contrato; 
II.  Fornecer à CONTRATADA  os documentos, informações e demais elementos que possuir, 
pertinentes à execução do presente contrato; 
III.  Acompanhar e fiscalizar a execução da obra de acordo com o projeto  básico, memorial 
descritivo, orçamento e cronograma;  
IV.  Designar uma comissão técnica para recebimento da obra;  
V. Receber o objeto do contrato nas formas definidas na CLÁUSULA DÉCIMA-
SEGUNDA deste contrato de acordo com  a Lei Federal nº 8.666/93.  
 
CLÁUSULA NONA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 
Constituem obrigações da CONTRATADA : 
 
I. Conduzir a execução do Contrato de acordo com a legislação vigente; 
II.  Atender todas as especificações constantes do Edital, de seus anexos, do Projeto Básico 
(Anexo I) , do Memorial Descritivo (Anexo II)  e da Proposta de Preços (Anexo VII); 
III.  Executar o Contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os níveis de trabalho; 
IV.  Manter, durante toda a duração deste contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas para participação na licitação; 
V. Tomar as medidas preventivas necessárias para evitar danos a terceiros, em consequência 
da execução dos trabalhos; 
VI.  Se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuízos, de 
qualquer natureza, que causar a CONTRATANTE  ou a terceiros, decorrentes da execução do 
objeto deste contrato, respondendo por si e por seus sucessores; 
VII.  Prestar, sem quaisquer ônus para a CONTRATANTE , os serviços necessários à correção 
e revisão de falhas ou defeitos verificados na execução do objeto, sempre que a ela imputáveis; 
VIII.  Atender as determinações e exigências formuladas pela CONTRATANTE ; 
IX.  Elaborar relatório (mensal) sobre a execução da obra, dirigido à área requisitante e ao 
fiscal do contrato, relatando todos os serviços realizados, eventuais problemas verificados e 
qualquer fato relevante sobre a execução do objeto contratual; 
X. Arcar com todas as despesas decorrentes para execução da obra, tais como: fornecimento 
de produtos/materiais, salários, encargos trabalhistas, sociais e previdenciários, seguros, taxas, 
impostos e contribuições, indenizações, transporte, alimentação, uniformes e outras que 
porventura venham a ser criadas ou exigidas por lei. 

Secretaria Programa de Trabalho Elemento de despesa Recurso 

SMOP 20.12.15.453.1011.1005 4.4.90.51.99 0000 
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CLÁUSULA DÉCIMA: DA EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA 
 
O objeto deste contrato serão executadas sob a direção e responsabilidade técnica do(a) Sr.(a) 
_________________________________, que fica autorizado(a) a representar a 
CONTRATADA  em suas relações com o CONTRATANTE . 
 
PARÁGRAFO ÚNICO  – A CONTRATADA  se obriga a manter o(a) responsável(a) acima 
indicado(a) como Responsável Técnico na direção dos trabalhos e no local dos serviços até o 
seu final. A substituição do Responsável Técnico poderá ser feita por outro de igual lastro de 
experiência e capacidade, cuja aceitação ficará a exclusivo critério da CONTRATANTE . 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA FISCALIZAÇÃO 
 
O contrato deverá ser executado fielmente, de acordo com as cláusulas e condições avençadas, 
nos Termos do instrumento convocatório, do Memorial Descritivo, Memória de Cálculo e 
Cronograma Físico-Financeiro e da legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas 
consequências da inexecução total ou parcial.  
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO  – A fiscalização da execução do objeto deste Contrato caberá à 
Secretaria Municipal Obras Públicas. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as 
condições, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização, 
obrigando-se a lhe fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e 
comunicações de que esta necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho de suas 
atividades.  
 
PARÁGRAFO TERCEIRO  – A instituição e a atuação da fiscalização pelo CONTRATANTE  
não eximem a CONTRATADA  de manter fiscalização própria, competindo-lhe fazer minucioso 
exame da execução dos serviços, de modo a permitir que, a tempo e por escrito, sejam 
apresentadas à Fiscalização todas as divergências ou dúvidas porventura encontradas que 
venham a impedir o bom desempenho do contrato, para o devido esclarecimento.  
 
PARÁGRAFO QUARTO  – O representante da CONTRATANTE  anotará em registro próprio 
todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços mencionados, determinando o 
que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 
 
PARÁGRAFO QUINTO  – As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
representante da CONTRATANTE deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil 
para a adoção das medidas convenientes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE 
 
A CONTRATADA  é responsável por danos causados a CONTRATANTE  ou a terceiros, 
decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa 
responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão 
da Administração. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO  – Correrão por exclusiva conta, responsabilidade e risco da 
CONTRATADA, as consequências que advierem de: 
 
a) Sua negligência, imperícia, imprudência e/ou omissão, inclusive de seus empregados e 
prepostos; 
b) Imperfeição ou insegurança nos serviços; 
c) Falta de solidez dos serviços executados, mesmo verificada após o termino deste contrato; 
d) Furto, perda, roubo, deterioração, ou avaria dos maquinários, equipamentos e materiais 
utilizados na execução dos serviços; 
e) Ato ilícito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir às obras e 
aos serviços; 
f) Infiltrações de qualquer espécie ou natureza; 
g) Prejuízos causados à propriedade de terceiros. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA poderá subcontratar partes da obra, 
serviço ou fornecimento, até o limite admitido pelo art. 72, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA: DO REGIME DE EXECUÇÃO 
 
A execução obedecerá à determinação da fiscalização da Secretaria Municipal de Obras 
Públicas, devendo ser obedecido integralmente, podendo ser recusado caso não seja considerado 
satisfatório, conforme Projeto Básico, Memorial Descritivo, Memória de Cálculo e 
Cronograma Físico-Financeiro. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA: DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO  
 
O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por força de 
circunstância superveniente, nas hipóteses previstas no artigo 65, da Lei n.º 8.666/93, mediante 
Termo Aditivo.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO  – A CONTRATADA  obriga-se a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, e mediante Termo Aditivo , os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, 
no montante de até 25% (vinte e cinco por cento). 
 
CLÁUSULA DÉCIMA- QUINTA: DA FORÇA MAIOR 
 
Os motivos de força maior que possam impedir a CONTRATADA  de cumprir as etapas e o 
prazo do contrato deverão ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolado.  
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO  – Não serão consideradas quaisquer alegações baseadas em 
ocorrências não comunicadas e não aceitas pela Fiscalização, nas épocas oportunas.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Os motivos de força maior poderão autorizar a suspensão da 
execução do contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA: DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO 
 
É facultado ao CONTRATANTE  suspender a execução do contrato e a contagem dos prazos, 
devidamente justificado, na forma do disposto no artigo 78, da Lei 8.666/93. 
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CLÁUSULA DÉCIMA-SETIMA: DA EXTINÇÃO DO CONTRATO 
 
O presente contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da CONTRATANTE , pela 
inexecução total ou parcial de suas cláusulas e condições, nos termos dos artigos 77 a 80, da Lei 
n.º 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO  – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados 
nos autos do processo administrativo, assegurado à CONTRATADA  o direito ao contraditório e 
à prévia e ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – A declaração de rescisão deste contrato, independentemente da 
prévia notificação judicial ou extrajudicial, operará seus efeitos a partir da publicação em 
Diário Oficial Eletrônico Municipal (DOE) . 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO  – Além das demais sanções administrativas cabíveis, ficará a 
CONTRATADA  sujeita à multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o saldo reajustado dos 
serviços não executados, sem prejuízo da retenção de créditos, e das perdas e danos que forem 
apuradas. 
 
PARÁGRAFO QUARTO  – Rescindido o contrato, a Administração assumirá imediatamente o 
seu objeto no local e no estado em que a sua execução se encontrar. 
 
PARÁGRAFO QUINTO  – Decretada a rescisão por culpa da CONTRATA DA, a mesma 
somente terá direito ao recebimento das faturas relativas aos serviços executados até a data da 
rescisão e apenas daquelas que estiverem em condições de aceitação. 
 
PARÁGRAFO SEXTO  – Decretada a extinção do contrato sem que caiba culpa à 
CONTRATADA, a mesma será ressarcida dos prejuízos comprovados que houver sofrido, tendo 
ainda direito a: 
 
a) pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; 
b) pagamento do custo de desmobilização, caso haja. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS 
PENALIDADES  
 
A inexecução dos serviços, total ou parcial, a execução imperfeita, a mora na execução ou 
qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeitará o contratado, sem prejuízo da 
responsabilidade civil ou criminal que couber, às seguintes penalidades, que deverá (ão) ser 
graduada(s) de acordo com a gravidade da infração:  
 
a) advertência; 
b) multa administrativa;  
c) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Prefeitura Municipal; 
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Prefeitura Municipal. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO  - A sanção administrativa deve ser determinada de acordo com a 
natureza e a gravidade da falta cometida.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a 
gravidade da falta cometida, também deverão ser considerados para a sua fixação.  
 
PARÁGRAFO TERCEIRO  - A imposição das penalidades é de competência exclusiva do 
órgão contratante, devendo ser aplicada pela autoridade competente, com poderes para decidir 
na Administração Pública, na forma abaixo descrita: 
 
a) a advertência e a multa, previstas nas alíneas a e b, do caput, serão impostas pela Autoridade 
Competente, com poderes para decidir na Administração Pública; 
b) a suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Prefeitura Municipal, prevista na alínea c, do caput, será imposta pelo Ordenador de Despesa; 
c) a aplicação da sanção prevista na alínea d, do caput, é de competência exclusiva do Exmo. Sr. 
Prefeito. 
 
PARÁGRAFO QUARTO  -  A multa administrativa, prevista na alínea b, do caput:  
 
a) não excederá, em seu total, 20% (vinte por cento) do valor do contrato;  
b) poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra;  
c) não tem caráter compensatório e seu pagamento não exime a responsabilidade por perdas e 
danos das infrações cometidas; 
 
PARÁGRAFO QUINTO  - A suspensão temporária da participação em licitação e 
impedimento de contratar com a Prefeitura, prevista na alínea c, do caput:  
 
a) não poderá ser aplicada em prazo superior a 02 (dois) anos; 
b) sem prejuízo de outras hipóteses, deverá ser aplicada quando o adjudicatário faltoso, 
sancionado com multa, não realizar o depósito do respectivo valor, no prazo devido.   
 
PARÁGRAFO SEXTO  - A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 
Prefeitura, prevista na alínea d, do caput, perdurará pelo tempo em que os motivos determinantes 
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Prefeitura pelos prejuízos 
causados. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO  - A reabilitação referida pelo parágrafo sexto poderá ser requerida 
após 02 (dois) anos de sua aplicação.  
 
PARÁGRAFO OITA VO - O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais 
sujeitará a CONTRATADA  à multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder o 
prazo estipulado, a incidir sobre o valor do contrato, da nota de empenho ou do saldo não 
atendido, respeitado o limite do art. 412 do Código Civil, sem prejuízo da possibilidade de 
rescisão unilateral do contrato pela CONTRATANTE  ou da aplicação das sanções 
administrativas. 
 
PARÁGRAFO NONO  - Se o valor das multas previstas na alínea b, do caput, e no parágrafo 
oitavo, aplicadas cumulativamente ou de forma independente, além da perda desta, responderá o  
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infrator pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
Prefeitura ou cobrada judicialmente.   
 
PARÁGRAFO DÉCIMO  - A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão 
administrativa do Contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO  - A aplicação de qualquer sanção será antecedida de 
intimação do interessado que indicará a infração cometida, os fatos e os fundamentos legais 
pertinentes para a aplicação da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o 
respectivo prazo e/ou valor, se for o caso. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO  - Ao interessado será garantido o contraditório e a 
defesa prévia. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO  - A intimação do interessado deverá indicar o prazo e o 
local para a apresentação da defesa.  
 
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO  - A defesa prévia do interessado será exercida no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis, no caso de aplicação das penalidades previstas nas alíneas a, b e c, do 
caput, e no prazo de 10 (dez) dias, no caso da alínea d. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO  - Será emitida decisão conclusiva sobre a aplicação ou não 
da sanção, pela autoridade competente, devendo ser apresentada a devida motivação, com a 
demonstração dos fatos e dos respectivos fundamentos jurídicos.  
 
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO  - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o 
contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela 
Administração, caracteriza o Descumprimento total da obrigação assumida, e determinará 
aplicação de multa de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, cabendo, ainda, a 
aplicação das demais sanções administrativas. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO  - Os licitantes, adjudicatários e contratantes que forem 
penalizados com as sanções de suspensão temporária da participação em licitação e impedimento 
de contratar e a declaração de inidoneidade para licitar com a Prefeitura, enquanto perdurarem os 
efeitos da respectiva penalidade. 
PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO  - As penalidades impostas aos licitantes serão registradas 
pela PMBP, no cadastro de Fornecedores da Prefeitura de Barra do Piraí.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA-NONA : DA PUBLICAÇÃO  
 
Após a assinatura do contrato deverá seu extrato ser publicado no Diário Oficial Eletrônico 
Municipal (DOE) , conforme artigo 61, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA : DO FORO DE ELEIÇÃO 
 
Fica eleito o foro da Comarca do Município de Barra do Piraí, para dirimir qualquer litígio 
decorrente do presente contrato que não possa ser resolvido por meio amigável, com expressa 
renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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E, por estarem assim justos e acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste 
contrato, firmam as partes o presente instrumento em 03 (três) vias de igual forma e teor, depois 
de lido e achado conforme, em presença das testemunhas abaixo firmadas. 

 
Barra do Piraí, ___ de _________________ de ______. 

 
_______________________________________ 

Contratante 
(Prefeitura) 

_______________________________________ 
Contratada 

(Representante legal da Empresa) 
 

___________________________________________________________________ 
TESTEMUNHA/CPF                                                                                     TESTEMUNHA / CPF 



                                                                               
Prefeitura Municipal de Barra do Piraí 
Comissão  Permanente de Licitação 
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ANEXO IX 

 
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 
 
 
 
 
 
Comissão Permanente de Licitação  

Prefeitura Municipal de Barra do Piraí 

Travessa Assumpção,nº 69 - Centro – Barra de Piraí/RJ 

 
PrezadosSenhores: 
 
 

Pelo presente fica credenciado o Sr. _______________________________ 

na qualidade de representante da empresa____________________________ 

CNPJ nº ______________________ na licitação modalidade CONCORRÊNCIA 

nº 004/2022 a ser realizada nesta data, podendo, para tanto, praticar todos os 

atos necessários, prestar esclarecimentos, receber aviso de notificações, 

interpor recursos, assinar atas, contratos e outros documentos e manifestar-

se quanto à desistência dos mesmos. 

 

 

Atenciosamente, 
 
 
 
 
 
 

Assinaturado Representante Legal da 
Empresa e Carimbo 

 
 
 
 
OBS: A CARTA DE CREDENCIAMENTO SOMENTE TERÁ VALOR QUANDO 
ASSINADA PELO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA LICITANTE, COM 
PODERES ESTATUTÁRIOS E/OU CONTRATUAIS PARA CONSTITUIR 
MANDATÁRIOS.
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ANEXO X 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

RELATIVA À TRABALHO DE MENORES 

 

Ref.: CONCORRÊNCIA N° 004/2022 

 

A Empresa _____________________________________ inscrita no CNPJ n° 

______________________ por intermédio de seu representante legal o (a) Sr 

(a) _____________________________________________portador (a) da 

carteira de identidade n° ______________ e do CPF______________________. 

 

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art.27 da Lei Federal nº 

8.666/93,de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº9.854, de 27 de outubro de 

1999,que não  emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 
Ressalva:emprega menor a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz(__). 

 
 
 
 

......................................................................................
(data) 

 
 
 

......................................................................................
(representantelegal) 

 
 
 

(Observação:em casoafirmativo,assinalara ressalvaacima) 
 
 
A Declaração em epígrafe deverá ser apresentada em papel timbrado da 
licitante e estar assinada pelo representante legal da empresa.
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ANEXO XI  
 
 
 

MODELO DECLARAÇÃO 
PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO ME/EPP 
 
 
 
 
 

Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro os requisitos 

estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 

2006 e nº 147, de 07 de Agosto de 2014, que essa empresa está apta a usufruir 

o tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 48 da referida Lei. 
 
 
 
 
 

C.N.P.J.: 
 
 

Razão Social: 
 
 

_____________________________ 
Localedata 

 
 
 
 
                                 __________________________________ 

(Empresa e assinatura do responsável legal)  
 
 
 
 

Obs.:A apresentação desta declaração é obrigatória para as Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte que desejarem usufruir do tratamento favorecido às 
mesmas. 
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ANEXO XII 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO – Lei Federal nº. 8.213/1991 – 
 

 
 
Ref.: CONCORRÊNCIA   Nº 004/2022 
 
 
................................. (nome da Empresa) ..........................., inscrita no CNPJ 

nº.........................................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 

.......................................................... portador(a) da Carteira de Identidade 

nº................................................. e do CPF nº. 

................................................................., DECLARA, para fins do disposto no 

artigo 93, pela Lei Federal nº. 8.213/1991, que:  

(____) dispõe, em seus quadros, o percentual mínimo de empregados 

beneficiários da Previdência Social  reabilitados (ou com pessoa portadora de 

deficiência habilitada), na proporção de _____%; ou 

(____) está isenta, pois possui menos de 100(cem) empregados. 

 

 

........................................................... 

 (data)  

 

............................................................................ 

 (representante legal) 

 

Observações: 

(1) Emitir em papel que identifique a licitante, devendo ser apresentada como 

condição para a retirada da Nota de Empenho/assinatura do contrato. 
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ANEXO XIII 
 

Modelo de Declaração de Inexistência de Penalidade 
 

Papel Timbrado da Empresa, dispensa em caso de carimbo com CNPJ 
 
 
Local e data 
 
A (o) Presidente da Comissão de Licitação 
Sr.(a) Ailce Malfetano Mattos 
Referente a(o) CONCORRÊNCIA  nº 004/2022 
 
 

 ........................................., inscrita no CNPJ sob o nº ......................., sediada na 

....................................., neste ato representada pelo seu representante legal, o(a) Sr.(a) 

.............................., inscrito(a) no CPF sob o nº ........................, portador(a) da cédula de 

identidade nº .................., expedida por .............................., DECLARA, sob as penas da 

Lei, que não foram aplicadas penalidades de suspensão temporária da participação em 

licitação, impedimento de contratar ou declaração de inidoneidade para licitar e contratar por 

qualquer Ente ou Entidade da Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal cujos 

efeitos ainda vigorem.  
 
 
Barra do Piraí, _____ de _______________de _____. 
 
 
 
 

[assinatura do representante legal] 
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ANEXO XIV 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS  

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 
 

A empresa ______________________________, com sede na 

, C.N.P.J. n°_______________, por intermédio de seu 

representante legal (a) Sr.(a)___________________, portador (a) da Carteira de 

Identidade nº ________________ e do CPF nº ____________________ participante 

da licitação modalidade Concorrência nº 004/2022 referente ao Processo 

Administrativo nº 5793/2022, declara que atendeu a todas as exigências 

habilitatórias e que detém capacidades técnico-operacional (instalações, 

aparelhamento e pessoal) para prestação de serviços do (s) objeto (s) para o (s) 

qual (is) apresentamos proposta. 

 Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

(local) ____________, __ de __________ de 20__. 

 

 

_______________________________________________ 

(assinatura do representante legal da empresa proponente) 
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ANEXO XV 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA 
 
À  

Prefeitura de Barra do Piraí 

A/C Comissão Permanente de Licitação  

Referência: CONCORRÊNCIA  nº 004/2022 

 

Prezados Senhores,  

 

A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ______, 

neste ato representada por seu responsável técnico Sr. ________________, 

Identidade nº _____________, CPF nº ____________, em atendimento ao disposto 

no Edital da Concorrência nº 004/2022, vem perante Vossas Senhorias DECLARAR 

que vistoriou o local e que tem pleno conhecimento de todas as especificações 

técnicas necessárias à execução dos serviços.  

 

Barra do Piraí, ____, de   __________   de   _____.   

 

Atenciosamente, 

 

______________________________ 

Nome 
Representante Legal da Licitante/ Carimbo  

 
 

 

• Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a 

proponente. 



Prefeitura Municipal d e Barra do Piraí 
Comissão Permanente de Licitação  
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Data 19/04/2022         Fls.________ 

Rubrica ______________________  

 

RECIBO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA  Nº 004/2022 

   

Nome da Empresa: ___________________________________________________ 

Endereço: ___________________________________________________________ 

Bairro:___________________________Município___________________________ 

Tel: _______________________  

Email: __________________________________________________ 

CNPJ: ______________________________________ 

Retirei o Edital e seus anexos referentes à Licitação na modalidade 

CONCORRÊNCIA n° 004/2022 a realizar-se na Travessa Assumpção, nº 69, 

Centro, Barra do Piraí, sala de reunião, conforme abaixo: 

Processo nº 5793/2022 

Data da Realização: 11/08/2022 

Horário: 10HS 

 

Barra do Piraí, _____/______/_____ 

 

 
_________________________ 

Assinatura e carimbo  
com CNPJ da empresa 

mailto:licitacao@barradopirai.rj.gov.br
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